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 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 20/2019 

 

Tipo de julgamento: menor preço global 

 

Processo nº:  20/2019 

Data de Recebimento e abertura dos envelopes: 05/06/2019 às 09 horas 

Data limite para Cadastro e Visita Técnica: 31/05/2019 

O MUNICÍPIO DE SOBRADINHO, através do Prefeito Sr. Luiz Affonso Trevisan, no uso de 

suas atribuições e de conformidade com a Lei nº 8.666/93, torna público, para conhecimen-

to dos interessados, que às  09:00 horas do dia 05/06/2019, na sala de reuniões da Pre-

feitura de Sobradinho, localizada na Rua General Osório – nº 200, Centro, CEP 96.900-

000, nesta cidade, se reunirá a Comissão de Licitações, com o objetivo de receber propos-

tas para a Contratação de empresa para a execução da obra abaixo descrita,  do tipo me-

nor preço, modalidade tomada de preços, sob regime de execução indireta com empreita-

da por preço global, conforme o presente edital. 

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E DE PROPOSTAS: até às 

09:00 horas do dia 05/06/2019, na Sala de reuniões do Centro Administrativo Municipal, 

localizada na rua General Osório nº 200, neste município 

ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO: às 09:00 horas do dia 

05/06/2019, no local acima conforme previsto no item 3.3”a” do presente Edital. 

1- DO OBJETO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

1.1 A presente licitação tem como objeto a contratação, pelo regime de execução indireta, 

do tipo menor preço global,  com fornecimento de material e mão-de-obra, conforme me-

morial descritivo, cronograma físico-financeiro, orçamento, plantas e projetos anexos a es-

te edital e descrição dos itens conforme segue: 

Item Und Quant Descrição 

01 un 01 Contratação de empresa para executar Construção de 
uma quadra poliesportiva no Bairro Rio Branco, com 
Recursos do Contrato de Repasse nº: 853757/2017 e 
contrapartida municipal. Empreitada global, conforme 
projetos em anexo. 
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1.2.O prazo de execução da obra é de de acordo com cronograma físico-financeiro anexo, 

observado o prazo máximo de 30 (trinta) dias por etapa.  

1.3 As despesas decorrentes do presente processo licitatório correrão à conta da seguinte 

dotação orçamentária:  

09.04.1104.999.44905191-1133 

09.04.1104.1000.44905191-1277 

Contrato de Repasse nº: 853757/2017 e contrapartida municipal 

 

2- DO CADASTRAMENTO DE LICITANTES 

Para efeitos de cadastramento de empresas ou interessados ainda não cadastrados junto 

ao Serviço de Registro Cadastral desta Prefeitura Municipal, os interessados deverão 

apresentar até o terceiro dia anterior à abertura das propostas(24/05/2019) os seguintes 

documentos:  

2.1 Habilitação jurídica:  

- Registro comercial, no caso de empresa individual; ou ato constitutivo, estatuto ou contra-

to social em vigor, acompanhado das alterações, devidamente registradas, em se tratando 

de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de docu-

mentos de eleição de seus administradores; ou inscrição do ato constitutivo, no caso de 

sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício e respectivas alterações 

contratuais. 

2.2 Regularidade Fiscal: 

a) Prova de inscrição no cadastro geral de contribuintes (CNPJ/MF); 

b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débito de Tri-

butos e Contribuições Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal e Cer-

tidão Negativa de Débitos quanto à Dívida Ativa da União, expedida pela Procurado-

ria Geral da Fazenda Nacional), 

c) Prova de regularidade com a Fazenda  Estadual; 

d) Prova de regularidade com a Fazenda  Municipal, sendo a última da sede do inte-

ressado; 

e) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
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f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do Traba-

lho, conforme Lei nº 12.440/2011; 

g) Certidão negativa em matéria falimentar, concordatária e de recuperação judicial e 
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, que terá o prazo 
máximo de validade de 90 (noventa) dias, contados da sua emissão; 

2.3 Os documentos poderão ser apresentados em via original, fotocópia autenticada por 

Tabelião de Notas ou por Servidor do Município, ou por publicação em órgão da imprensa 

oficial. 

2.4 A documentação deverá ser encaminhada, acompanhada de requerimento endereçado 

ao Setor de Licitações desta Prefeitura Municipal, relatando a documentação que o acom-

panha, solicitando o registro da empresa como fornecedor, com a expedição do respectivo 

Certificado de Registro de Cadastral junto a esta Prefeitura Municipal. 

2.5 Os documentos emitidos pela internet poderão ser apresentados em via original ou có-

pia reprográfica sem autenticação, estando sujeitos a verificações de autenticidade através 

de consultas realizadas pela Comissão de Licitações, que poderá a qualquer tempo baixar 

o processo em diligência para averiguações. 

2.6 Os interessados deverão trazer todas as cópias dos documentos solicitados, sendo 

vedada a extração de cópias na Prefeitura. 

2.7 O Certificado de Registro Cadastral (CRC) expedido pelo Município de Sobradinho de-

verá estar em vigor, assim como todos os documentos correlatos; no caso de documentos 

com prazo de validade vencido, deverão ser anexados junto ao CRC os documentos atua-

lizados. 

2.8 Não constituíra causa de inabilitação mera irregularidade formal que evidencie lapso 

isento de má-fé e não afete o conteúdo ou idoneidade do documentos. 

3 DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

Os envelopes de documentação e propostas serão recebidos pela Comissão de Licitações, 

na data e no horário descrito no preâmbulo deste Edital, na sala de reuniões da Prefeitura 

Municipal de Sobradinho – RS, localizada na Rua General Osório – nº 200, Centro, CEP 

96.900-000, nesta cidade, em uma via, digitada e impressa, assinada em sua última folha e 

rubricada nas demais, pelos proponentes ou seus procuradores constituídos, sem entreli-

nhas, emendas ou rasuras, em 02 (dois) envelopes distintos, fechados, contendo em sua 

face frontal externa a seguinte inscrição:  
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ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO: 
Ao município de Sobradinho – RS 
Edital de Tomada de Preços nº  20/2019 
Proponente: (nome completo do licitante) 
Telefone:  
Email: 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA: 
Ao município de Sobradinho – RS 
Edital de Tomada de Preços nº 20/2019 
Proponente: (nome completo do licitante) 
Telefone: 
Email: 

3.1 Para a habilitação o envelope nº 01 deverá conter (3.1 a 3.9): 

a) Certificado de Registro Cadastral fornecido pelo Município de Sobradinho; 

b) Comprovação do registro, ou inscrição, acompanhada de prova de regularidade  da em-

presa e de seu responsável técnico no CREA ou CAU; 

c) Capacitação técnico-profissional: Prova de que a empresa possui no seu quadro perma-

nente engenheiro civil ou arquiteto detentor de Atestado de responsabilidade técnica por 

execução de obra ou serviço de caracteriticas semelhantes que comprovem que o respon-

sável técnico já executou obra similiar ou equivalente em objeto,  quantidades e pra-

zos(por item) , à obra que está sendo licitada. (Poderá ser mais de 01 atestado que na so-

ma totalize a metragem dos itens pretendidos). 

Obs: A comprovação de capacitação técnico profissional, será feita através de atestados 

fornecidos por pessoas jurídicas de dirieto público ou privado, devendo o(s) atestados(s) 

estarem devidamente registrados nas entidades profissionais competentes. 

d) A prova de a empresa possuir, no quadro funcional permanente, profissional de nível 

superior será feita, quando se tratar de sócio da empresa, por intermédio da apresentação 

do contrato social; no caso de empregado, a prova será feita mediante cópia da Carteira de 

Trabalho e Previdência Social (CTPS), ou ainda por meio de Contrato de Prestação de 

Serviço em que reste claro que o profissional faz parte do quadro funcional da licitante;  

3.2 Das Microempresas: As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte (enquadra-

das nos termos do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/06) que pretendem se utilizar dos 

benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123/06, deverão apresentar, 

além de todos os documentos exigidos para o Envelope n.º 01, uma das opções abaixo 

especificadas: 

a) declaração, firmada por responsável, contador ou técnico contábil, de que se en-

quadra como microempresa ou empresa de pequeno porte e não está excluída das 

vedações constantes no parágrafo 4º do artigo 3º do referido diploma legal (nos ter-

mos do modelo em anexo), ou;  
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b) certidão simplificada do seu enquadramento como Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte junto a Junta Comercial do Estado onde se localiza a empresa licitan-

te (conforme Instrução Normativa nº 103, de 30 de abril de 2007, do  Departamento 

Nacional de Registro do  Comércio - DNRC). A referida certidão deverá ter sido expe-

dida em no máximo 03 (três) meses anteriores à data determinada para a entrega dos 

envelopes. 

Parágrafo único: A não apresentação dos documentos especificados no subitem não será 

motivo de inabilitação da licitante, entretanto a sua omissão será entendida como renúncia 

a qualquer privilégio, recebendo, portanto o mesmo tratamento das demais empresas não 

beneficiadas pelo disposto nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123/06. 

Se o proponente desejar participar da reunião de recebimento das propostas, o mesmo 

deverá colocar dentro do envelope a Procuração, no caso do licitante estar representado 

por Procurador ou cópia do contrato social, no caso do licitante estar representado por re-

presentante legal da empresa; 

3.3 DAS DECLARAÇÕES  E COMPROVANTES (colocar dentro envelope nº 01- Mode-

los em anexo):  

a) Declaração de que vistoriou o local das obras e tomou conhecimento das complexi-

dades locais, firmada pelo responsável técnico da licitante ou pelo seu representan-

te legal e pelo engenheiro do Municipio de Sobradinho/RS , até o dia 31/05/2019 ; 

b) Declaração de que cumpre com o artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal;, 

assinada por representante(s) legal(is) da empresa ; 

a) Declaração de que não possui Servidor Público em seu quadro societário ou funcio-

nal, conforme ANEXO ; 

b) Declaração do proponente, firmada também por, no mínimo, um dos responsáveis 

técnicos legalmente habilitados , de que a(s) planilha(s) orçamentária(s) apresenta-

da(s) pelo Município atende(m) a todos os itens e elementos do projeto objeto da li-

citação, em todas as suas partes, sem exceção, admitindo ser completamente exe-

quível a obra em sua integralidade conforme o(s) projeto(s) apresentado(s) pelo 

Município (desenhos, especificações e memorial(is) descritivo(s), conforme modelo 

anexo ao edital). 

Observação: 

Em caso de discordância com os quantitativos especificados ou constatação da ausência 

de algum item na referida planilha, o proponente deverá encaminhar impugnação nos pra-

zos e condições previstos no presente edital, acompanhada de planilha orçamentária ela-
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borada pela empresa e memória de cálculo dos quantitativos, para apreciação por parte do 

Município. 

4  O envelope nº 02 deverá conter: PROPOSTA 

4.1 Proposta financeira, rubricada em todas as páginas e assinada na última pelo repre-

sentante legal da empresa ou pelo seu  Responsável  Técnico , mencionando o preço dos 

materiais e o preço da prestação dos serviços objeto desta licitação, sendo que na compo-

sição de preços deverão estar inclusos  todos os custos com material, mão-de-obra, inclu-

sive o BDI (impostos, taxas, contribuições sociais, lucro do empreendimento, etc.), de ma-

neira clara e objetiva, com valores expressos em moeda corrente nacional. Para cada item 

deverá acompanhar os seguintes documentos: 

a) Planilha orçamentária de quantitativos e custos unitários; 

b) Cronograma Físico-Financeiro; 

c) Declaração de BDI;  

d) Declaração de  Encargos Sociais; 

e) Valor do  material e mão-de-obra separadamente, assim discriminados na proposta:  

         Valor total: R$............................................................... 

         Valor da mão-de-obra: R$........................................... 

         Valor do material: R$.................................................... 

f) Proposta eletrônica no formato “EXCEL” , conforme “planilha modelo” do Sistema 

LicitaCon do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS)1, em 

mídia eletrônica (CD/DVD), ou disponibilizada pelo Departamento de Engenharia, 

mediante solicitação do interessado (disponível para download no site 

www.sobradinho.rs.gov.br), nos anexos a este edital; 

g) Indicação do nome do sócio-gerente, com o número do CPF, que assinará o Contra-

to com o Município, caso seja a vencedora; (item não desclassificatório) 

4.2  A apresentação da proposta é evidência de concordância com todos os termos do 

presente edital, especialmente quanto aos prazos, descritivo e condições contratuais.  

4.3 O prazo de validade da proposta será de 60 dias, conforme dispõe o art. 64 da Lei 

8.666/93. 

                                                           
1
 Disponível em http://www1.tce.rs.gov.br/portal/page/portal/tcers/jurisdicionados/sistemas_controle_externo/  

licitacon/planilhas_ modelo. 

http://www.sobradinho.rs.gov.br/
http://www1.tce.rs.gov.br/portal/page/portal/tcers/jurisdicionados/sistemas_lanilha%20de%20l%20–%20ECD.e.2%20e%20e.3r%20preço%20blogs%20a%20esses%20objetivos%20revelar-se%20mais%20econ%20estejam%20sendo%20realizados%20diretamente%20na%20rede%20bcontrole_externo/%20licitacon/planilhas_
http://www1.tce.rs.gov.br/portal/page/portal/tcers/jurisdicionados/sistemas_lanilha%20de%20l%20–%20ECD.e.2%20e%20e.3r%20preço%20blogs%20a%20esses%20objetivos%20revelar-se%20mais%20econ%20estejam%20sendo%20realizados%20diretamente%20na%20rede%20bcontrole_externo/%20licitacon/planilhas_
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4.4 A proposta deverá ser digitada e impressa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, 

constando o CNPJ, a razão ou denominação social, endereço e telefones/fax e e-mail 

atualizados, datada e assinada pelo responsável. 

4.5  Qualquer inserção na proposta que vise modificar, extinguir ou criar direito, sem previ-

são no edital, será tida como inexistente, aproveitando-se a proposta no que não for confli-

tante com o instrumento convocatório. 

4.6 Os documentos apresentados dentro dos envelopes por fotocópia (exceto o Certificado 

de Registro Cadastral, expedido pelo Município) deverão ser autenticados por Tabelião de 

Notas ou Servidor do Município, e as procurações deverão ter a firma reconhecida na for-

ma da Lei. 

4.7 Na composição dos preços deverá ser levado em consideração todas as exigências 

dos itens 8 e 9 deste edital e das cláusulas da  minuta do contrato, com relação a apresen-

tação mensal de documentos , garantia e comprovação de quitação de  todos os encargos. 

4.8 Não serão aceitas propostas com valores unitários superiores ao da  SINAPI  do mês 

base da proposta. 

5  DA REUNIÃO DE RECEBIMENTO 

5.1 A audiência na hora e dia marcados para recebimento dos envelopes será pública, 

sendo que cada proponente poderá credenciar um representante junto à mesa. 

5.2 Após a abertura dos trabalhos, a Comissão de Licitações receberá ambos os envelo-

pes. 

5.3 A seguir, dará início à abertura dos envelopes de nº 01- DOCUMENTAÇÃO, momento 

a partir do qual não serão admitidos outros licitantes. 

5.4 Será então franqueado aos proponentes o exame da documentação, podendo qualquer 

um deles solicitar o registro de observações que entender convenientes, desde que o faça 

no momento oportuno, anunciado pelo Presidente da Comissão, sendo intempestivo e 

consequentemente inatendível qualquer reclamação anterior ou posterior. 

5.5 Tais impugnações ou reclamações serão devidamente registradas em Ata, reservando-

se, porém, a Comissão de Licitações ao direito de levá-las em consideração ou não. 

5.6 A seguir, a Comissão indicará os nomes dos proponentes considerados habilitados e 

devolverá o envelope nº 02 – PROPOSTA, ainda fechado, aos licitantes eventualmente 

inabilitados. 
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5.7 Não havendo habilitação de todos os presentes, serão abertos apenas os envelopes nº 

01 - DOCUMENTAÇÃO, inaugurando-se o prazo de recurso aos inabilitados, conforme art. 

109, I, “a”, da Lei nº 8.666/93. 

5.8 Satisfeitas as exigências legais, serão abertos e conferidos os envelopes de nº 2 – 

PROPOSTA e a seguir rubricadas todas as vias pela Comissão e representantes dos pro-

ponentes. 

5.9 Não serão admitidos cancelamentos, retificações de preços ou alterações nas condi-

ções estabelecidas após a abertura das propostas. 

5.10 Ao final da reunião, facultar-se-á aos proponentes a solicitação de inclusão de even-

tuais observações em ata, que serão oportunamente apreciadas pela Comissão, passan-

do-se, a seguir, à leitura da ata que, depois de aprovada, será assinada por todos os pre-

sentes. 

5.11 Considera-se representante legal qualquer pessoa credenciada pela licitante, median-

te contrato, procuração ou documento equivalente, para falar em seu nome durante a reu-

nião de abertura dos envelopes, seja referente à documentação ou à proposta. 

5.12 Entende-se por documento credencial:  

a) contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia da empresa licitante; 

b) procuração ou declaração da licitante com poderes para que a pessoa credenciada pos-

sa falar em seu nome em qualquer fase da licitação. 

5.13 O documento credencial será apresentado dentro do envelope n° 01, ou no início dos 
trabalhos por ocasião da abertura dos envelopes, ou quando Comissão de Licitação o exi-
gir. 

5.14 Será admitido apenas um representante por licitante. 

5.15 A não apresentação do credenciamento não inabilitará a licitante, mas impedirá o seu 

representante de se manifestar e responder em nome da licitante. 

5.16 Não serão permitidas consignações em ata sobre matéria que deva ser objeto de re-

curso próprio, notadamente sobre habilitação e proposta financeira. 

5.17 Os envelopes contendo as propostas de preço das empresas inabilitadas ficarão à 

disposição delas pelo período de 30 (trinta) dias, contados da homologação da licitação, 

após o que serão destruídos pela Comissão de Licitação. 
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6- DO JULGAMENTO 

6.1 Esta licitação será processada e julgada nos termos do artigo 43 e seguintes da Lei nº 

8.666/93. 

6.2 Para efeitos de julgamento, esta licitação é do tipo menor preço global. 

6.3 Para efeitos de julgamento, será observada a preferência contida na Lei Complementar 

123/2006. 

6.4 Serão desclassificadas as propostas que se apresentem em desconformidade com es-

te Edital, bem como os preços unitários e/ou global superestimados ou inexequíveis. 

6.5 Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as mi-

croempresas e empresas de pequeno porte, desde que tenham sido atendidas todas as 

exigências constantes neste edital e na legislação aplicável. 

6.6 Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela 

microempresa e pela empresa de pequeno porte sejam iguais ou superiores em até 10% 

(dez por cento) relativamente à proposta mais bem classificada, e a verificação de empate 

somente será verificada quando ultrapassada a fase recursal da proposta, seja pelo decur-

so do prazo sem interposição de recurso ou pelo julgamento definitivo do recurso eventu-

almente interposto.  

6.7 Verificada situação de empate, será convocada a microempresa ou a empresa de pe-

queno porte detentora da proposta de menor valor. 

6.8 Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:  

6.9 A microempresa ou a empresa de pequeno porte detentora da proposta de menor valor 

poderá apresentar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nova proposta, por escrito, inferi-

or àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vence-

dora do certame; 

6.10 Se a microempresa ou a empresa de pequeno porte, convocada na forma da alínea 

anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela or-

dem de classificação, às demais microempresas e empresas de pequeno porte remanes-

centes, que se enquadrarem na hipótese do item 5.6 acima especificado, a apresentação 

de nova proposta, no prazo e na forma prevista na alínea “a” deste item; 

6.11 Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte com pro-

postas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em que serão convocadas 

para a apresentação de nova proposta, na forma das alíneas anteriores. 
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6.12 Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte satisfizer as exigências do 

item 5.6. acima especificado, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da 

proposta originariamente de menor valor. 

6.13 O disposto nos itens 6.5 a 6.8 acima especificados não se aplica às hipóteses em que 

a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 

pequeno porte, desde que atendidas as exigências constantes neste edital. 

6.14 Em caso de empate entre duas ou mais propostas apresentadas por empresas não 

enquadradas como microempresas ou empresas de pequeno porte, o desempate será feito 

por sorteio público, nos termos do parágrafo 2º do artigo 45 da Lei nº 8.666/93 e altera-

ções. 

7- DAS IMPUGNAÇÕES, PEDIDOS DE INFORMAÇÕES, ESCLARECIMENTOS E DOS 

RECURSOS 

7.1 – Impugnações aos termos deste procedimento licitatório poderão ser interpostas por 

qualquer cidadão ou licitante, nos prazos definidos pelo art. 41 da Lei n.º 8.666/93 e altera-

ções. 

7.2 - As informações técnicas, administrativas ou pedidos de esclarecimentos deverão ser 

encaminhadas por escrito ao Setor de  Licitações, dentro do prazo de consulta, que é até o 

terceiro dia útil anterior data de entrega dos envelopes, as quais serão consolidadas e res-

pondidas, igualmente por escrito, após esgotado o prazo de consulta, sendo então enca-

minhado a todos os interessados. 

7.3- Em todas as fases da presente licitação serão observadas as normas para recursos, 

previstas no artigo 109 da Lei n.º 8.666/93 e alterações. 

7.4- Eventuais impugnações ou recursos deverão ser por escrito, entregues e protocoladas 

no Setor  de Licitações localizado na rua General Osório nº 200, (Prédio do Centro Admi-

nistrativo Municipal), mediante protocolo, no horário de expediente, informado no site do 

Município. 

7.5-  Os pedidos de informações técnicas, administrativas ou de esclarecimentos pode-

rão ser enviados para o e-mail: licitacao@sobradinho-rs.com.br, ou entregues, mediante 

protocolo, no  Setor  de Licitações. Em todos os casos, somente serão aceitas as solicita-

ções enviadas ou entregues dentro do horário de expediente no Setor de Licitações, infor-

mado no site do Município. 

7.6– A resposta aos pedidos de impugnações, de informações técnicas ou administrativas, 

de esclarecimentos ou de recursos será efetuada por e-mail a(os) interessado(s). Entretan-

to, constatando-se a necessidade de efetuar alterações nas condições fixadas no procedi-

mailto:licitacao@sobradinho-rs.com.brr
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mento licitatório, a mesma será divulgada a todos os interessados pelo 

www.sobradinho.rs.gov.br. 

8 DA HOMOLOGAÇÃO E PRAZOS DE ASSINATURA DO CONTRATO E ORDEM DE 

SERVIÇO 

8.1- Decididos os eventuais recursos e constatada a regularidade de todos os atos proce-

dimentais, o Prefeito  homologará e adjudicará o objeto ao(s) vencedor(es). 

8.2- DO CONTRATO 

8.2.1– O modelo de contrato a ser assinado com a(s) empresa(s) vencedora(s) da licitação 

encontra-se anexo ao presente edital, fazendo parte integrante do mesmo. 

8.2.2- O contrato deverá ser assinado pelo representante legal, diretor, sócio da empresa, 

procurador ou credenciado. 

8.2.3- O prazo para assinatura do contrato será de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir 

do recebimento da notificação enviada pelo Município, podendo ser prorrogado por igual 

período, desde que solicitado por escrito durante o seu transcurso e ocorra motivo justifi-

cado e aceito pela Administração. 

8.3 – ORDEM DE SERVIÇO 

8.3.1  A emissão da Ordem de Serviços  ocorrerá  após autorização da CEF e, ainda, após 

os servidores  Roberto Carino Kohler e Marcondes Vandes, responsáveis pela fiscalização, 

conforme Portaria nº 534, de 06 de abril de 2017, verificarem a  regularidade dos seguintes 

documentos: 

a) Relação dos empregados que irão trabalhar na obra, constando o nome completo, nú-

mero de CPF, número do RG, cargo desempenhado e número do NIT; 

b) Fichas de registro dos empregados que irão trabalhar na obra; 

c) Cópia das Carteiras de Trabalho dos funcionários que irão trabalhar na obra; 

e) Declaração de que se responsabiliza pela entrega dos Equipamentos de Proteção Indi-

vidual. 

8.3.2 A contratada deverá apresentar a documentação ao contratante, que a aprovará, no 

todo ou parcialmente, ou, em sendo rejeitada procederá à notificação da contratada para, 

no prazo de 05 dias úteis, complementar a documentação ou corrigir as irregularidades 

apuradas. 

http://www.santacruz.rs.gov.br/
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8.3.3 A empresa contratada somente poderá iniciar a execução dos serviços ou obras após 

análise e aprovação dos documentos apresentados e emitido a ordem de serviço, nos pra-

zos e condições mencionadas anteriormente. 

8.3.4 Caberá à contratada responsável pela execução da obra ou prestadora do serviço 

cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e medici-

na do trabalho. 

8.3.5 A contratante reserva-se o direito de suspender parcial ou totalmente a execução de 

serviços em condições insatisfatórias de segurança, sob fundamento na legislação vigente. 

8.3.6 O retorno ao trabalho, em caso de suspensão parcial ou total, só poderá ocorrer após 

a execução das medidas corretivas propostas, condicionado à expedição formal da libera-

ção do serviço, sendo que estas paralisações não eximem a empresa contratada das obri-

gações e penalidades contratuais referentes a prazos e multas. 

8.3.7 A contratada deverá fornecer gratuitamente e exigir o uso pelos empregados dos 

EPIs adequados ao risco e em perfeito estado de conservação, válidos e com o Certificado 

de Aprovação (CA), conforme as disposições contidas na NR 6 da Portaria 3214/78, inclu-

sive substitui-los quando danificados ou extraviados. 

8.3.8 Na ocorrência de acidentes de trabalho, a contratada deverá comunicar imediata-

mente a contratante, para adoção dos procedimentos administrativos adequados. 

8.3.9 À contratada caberá observar todas as medidas de controle e sistemas preventivos 

de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na indústria 

da construção, conforme preconiza a NR 18 da Portaria 3214/78, sempre quando aplicável. 

8.3.10 Se, dentro do prazo, o convocado não apresentar os documentos solicitados,  a 

Administração convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para que 

o façam, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro colocado, inclu-

sive quanto ao preço, devidamente atualizado pelo critério previsto no edital, ou, então, 

revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação da pena de multa, no valor correspondente 

a 10% (dez por cento) do valor do contrato.  

8.3.12 Não será admitido subcontratação. 

9- DO PAGAMENTO 

9.1 O pagamento será efetuado mensalmente, após a emissão da nota fiscal, a ser emitida 

conforme empenho, ficando condicionado o seu pagamento a vistoria e a prévia autoriza-

ção da Caixa Econômica Federal e deverá conter: 

a) O número do empenho correspondente; 
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b) Contrato :..............................; 

9.2 Nas obras que dependam de repasse do Governo Federal ou Estadual, o pagamento 

será condicionado ao depósito do recurso na conta do município, e o prazo previsto no 

item 9.1 será contado a partir desta data.  

Parágrafo único: O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS será cobrado 

sobre o valor total da Nota Fiscal e retido pelo Município quando dos pagamentos efetua-

dos à CONTRATADA, sem prejuízo da retenção de 11% ao INSS, tendo com base de cál-

culo o valor de 40% da fatura. 

9.3 Os pagamentos serão efetuados exclusivamente em conta-corrente em nome da em-

presa licitante, não sendo permitida a cobrança via boleto bancário. 

9.4  A CONTRATADA  deverá apresentar  aos fiscais do contrato, a cada medição, os 

seguintes documentos, para a liberação do pagamento: 

a) Declaração contendo a relação dos servidores que efetivamente prestaram serviço à 

CONTRATANTE, conforme modelo anexo ao edital; 

b) Comprovante mensal, através de folha de pagamento autenticada, dos servidores que 

prestarem serviços ao contratante, que deverá estar acompanhada da Guia da Previdência 

Social (GPS) quitada e cópia da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informa-

ções à Previdência Social – GFIP (protocolo de envio de arquivos emitido pela conectivi-

dade social, comprovante de declaração das contribuições à Previdência Social e a outras 

entidades e fundos por FPAS; relação de tomador/obra – RET; relação de trabalhadores 

constantes no arquivo SEFIP; resumo das informações à Previdência Social constantes no 

arquivo SEFIP). Em caso de pagamento parcelado, a parcela seguinte somente será paga 

mediante a comprovação do pagamento da guia do INSS e do FGTS do mês anterior; 

c) Comprovante do pagamento dos salários dos empregados que prestarem serviços ao 

CONTRATANTE, através de contracheque ou recibo de pagamento ou comprovante de 

depósito bancário; 

d) Comprovante do pagamento dos salários dos contratados como profissionais especiali-

zados encarregados por funções técnicas (engenheiros autônomos), através de recibo de 

pagamento, cujas cópias ficarão arquivadas no Setor de Fiscalização de Contratos; 

e) Comprovação da efetividade dos servidores que prestarem serviços à CONTRATADA, 

através da apresentação dos Relatórios Ponto, conforme modelo anexo ao Edital, cujas 

cópias ficarão arquivadas no Setor de Licitações; 
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f) Comprovação da condição de empregado mediante cópia da Carteira Profissional assi-

nada pela CONTRATADA, para seus empregados que prestarem serviços ao CONTRA-

TANTE ou ficha funcional; 

g) Comprovação da condição de autônomo contratado através de cópia do contrato de tra-

balho ou prestação de serviços; 

h) Comprovação da condição de associado (cooperativa) mediante cópia da ficha de ma-

trícula ou da inscrição no livro de matrícula, onde conste o número de sua inscrição, quali-

ficação e data de admissão; 

i) Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) quitada (autenticação mecânica ou 

acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quan-

do o recolhimento for efetuado pela rede mundial de computadores; 

j) Relatório diário de obras – RDO relativo ao período correspondente ao pagamento cor-

rente, conforme modelo em anexo, com todos os campos devidamente preenchidos, data-

dos e assinados pelos responsáveis pela execução e pela FISCALIZAÇÃO da obra. 

9.5 Por ocasião do primeiro pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar ainda os 

seguintes documentos: 

a) Cópia da matrícula CEI (Cadastro Específico do INSS) da obra; 

b) Cópia da Licença de Construção, requerida pela CONTRATADA e expedida pelo Muni-

cípio, conforme a Legislação municipal vigente, quando for exigível, sendo isenta da co-

brança de taxas da Prefeitura Municipal; 

c) Cópia das Anotações de Responsabilidades Técnicas (ART) ou do Registro de Respon-

sabilidade Técnica (RRT), conforme o caso, dos projetos sob sua responsabilidade, quan-

do for o caso; 

d) Cópia das Anotações de Responsabilidades Técnicas (ART) ou do Registro de Respon-

sabilidade Técnica (RRT), conforme o caso, da execução sob sua responsabilidade; 

9.6 Todas as Anotações de Responsabilidades Técnicas deverão ser quitadas pela CON-

TRATADA, e estarem vinculadas a ART do Município, sob a responsabilidade do Enge-

nheiro Civil do município, Sr. Dieisson Colombelli Bridi; 

9.7  Durante todo o transcorrer do contrato e como condição da expedição da(s) Nota(s) de 

Empenho(s) e da efetivação do(s) seu(s) pagamento(s), a Empresa deverá manter regula-

rizados e dentro dos seus períodos de validade, os seguintes documentos: 
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a) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional (Certidão Conjunta da Secreta-

ria da Receita Federal do Brasil - RFB e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – 

PGFN, conforme Portaria MF nº 358/14 e Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751/14); 

b) Certificado de Regularidade de Situação do FGTS; 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal de Sobradinho/RS; 

d)  Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, abrangendo todos os tributos de 

competência do Estado e relativa à sede ou domicílio da empresa, dentro de seu período 

de validade; 

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação da Certidão Negativa da Débitos Trabalhistas. 

9.8 As cópias das ARTs ou das RRTs de todos os serviços projetados e executados serão 

conferidas pela FISCALIZAÇÃO designada para esta obra. Somente após o seu visto, é 

que o primeiro pagamento será liberado. 

9.9 A autorização de saque dos recursos financiados pela União (repasse) na conta vincu-

lada do Município será feita em parcelas, de acordo com o cronograma físico- financeiro, 

após atestada a execução física, através da Caixa Econômica Federal. 

9.10 A última parcela somente será paga após a conclusão total e final das obras, que será 

feito por TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, lavrado por uma Comissão de Técni-

cos especialmente designados para o trabalho e integrantes da Portaria para recebimento 

das obras contratadas pela municipalidade, ficando condicionado o seu pagamento a pré-

via fiscalização e autorização da Caixa Econômica Federal. 

9.11 - Caso a obra não possa ser recebida por algum motivo, como defeitos construtivos 

ou outros de qualquer espécie, fica a CONTRATADA responsável pelos encargos dos ser-

viços que lhe couberem, até que esta possa ser recebida pela Comissão de Técnicos. 

10- DA GARANTIA DO CONTRATO 

10.1 No prazo de cinco dias úteis, a contar da assinatura do contrato, a licitante vencedora 

deverá apresentar garantia, numa das modalidades previstas no art. 56, § 1°, incisos I, II e 

III, da Lei n.° 8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado, cuja 

cópia do depósito de garantia  deverá ser entregue ao Departamento de Fiscalização do 

Contrato, cabendo à contratada optar por uma das seguintes modalidades: 

a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

b) Seguro-garantia; 
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c) Fiança bancária. 

10.2- Quando o documento apresentado depender de prazo de validade, este prazo deve-

rá coincidir com a entrega definitiva da obra, ficando a Contratada obrigada a substituí-lo 

ou revalidá-lo, quando for o caso, independentemente de prévia notificação. 

10.3 – A contratada obrigar-se-á também a prorrogar a garantia prestada, em caso de sua 

validade expirar, em decorrência de termo aditivo de contrato, que aumente o prazo de 

execução e/ou suplementá-la em caso de aumento de quantitativos no objeto que majorem 

o valor do contrato. 

10.4  A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após o cumprimento 

correto e pleno de todas as obrigações e quando em dinheiro sera atualizada monetaria-

mente. 

10.5 Caberá aos fiscais do contrato o recebimento e encaminhamento ao Departamento de 

Licitações o comprovante de depósito da garantia contratual. 

11-  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.1– A execução da obra deverá se dar com perfeita observância do projeto e do memo-

rial descritivo que fazem parte integrante dos autos do procedimento licitatório. 

11.2- Qualquer dúvida em relação a obra ou ao cumprimento do contrato deverá ser solici-

tada por escrito para a FISCALIZAÇÃO, sendo que qualquer alteração de projeto deverá 

ser previamente analisada e autorizada por escrito pelo profissional responsável pelo pro-

jeto,ficando a cargo deste a adequação dos quantitativos e orçamento dos novos serviços. 

11.3– O responsável técnico pela execução da obra deverá preencher diariamente o “Rela-

tório Diário de Obra – RDO”, conforme modelo anexo ao edital, o qual deverá conter infor-

mações atualizadas sobre os serviços realizados, condições climáticas, efetivo de pessoal 

da empresa, explicitando seus nomes, a função de cada um, os dias e turnos em que tra-

balharam. Estes relatórios deverão ser mantidos no canteiro de obras, atualizados desde o 

início do expediente do dia para eventuais registros por parte da FISCALIZAÇÃO, serão 

assinados pelo responsável pela execução e entregues semanalmente ao FISCAL, para 

receber o seu visto, sendo que este ficará com uma cópia e devolverá as demais para a 

CONTRATADA. Ressalte-se que é um dever da CONTRATADA, na periodicidade fixada, 

fazer com que estes relatórios cheguem até a FISCALIZAÇÃO. 

11.4– A CONTRATADA obrigar-se-á a manter no local da obra ou na sede da empresa o 

controle, através de Relatório Ponto, de todos os funcionários que prestarem serviços à 

CONTRATANTE, devendo constar no relatório no mínimo as informações e declaração 

constantes do Anexo deste Edital. 
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11.5- A CONTRATADA deverá obter aprovação dos projetos nos órgãos competentes e na 

forma exigida em normas legais vigentes, bem como obter todas as licenças e aprovações 

necessárias aos serviços que contratar, pagando os respectivos emolumentos e as taxas e 

obedecendo as leis, aos regulamentos e as posturas referentes aos serviços e a seguran-

ça pública. É obrigada, também, a cumprir quaisquer formalidades e a pagar, à sua custa, 

as multas porventura impostas por esses órgãos. 

11.6- A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pela guarda, segurança e proteção de 

todas as instalações, materiais, equipamentos e ferramentas utilizadas, até o recebimento 

provisório da obra. 

11.7- A CONTRATADA deverá retirar do local da obra, nos termos da notificação da FIS-

CALIZAÇÃO, todo o material eventualmente rejeitado, bem como demolir e refazer imedia-

tamente, por sua conta, tudo o que for impugnado, quer em razão de material ou da mão-

de-obra. 

11.8- Os autores de projetos executivos, caso seja necessário, deverão ceder à CONTRA-

TANTE, quando da entrega desses projetos, juntamente os direitos patrimoniais referentes 

aos serviços objetos deste contrato, conforme determina o artigo 111 da Lei 8.666/93. 

11.9- Qualquer proposta de substituição de profissionais indicados durante a licitação para 

assumir a responsabilidade técnica pela execução da obra somente será admitida por pro-

fissionais com experiência equivalente, devidamente comprovada de acordo com as condi-

ções do edital, e dependerá de prévia aprovação da FISCALIZAÇÃO da obra. 

11.10 - Salvo por caso fortuito ou de força maior, a eventual substituição de profissional 

não poderá, em nenhuma hipótese, ser alegada como motivo para a alteração de quais-

quer das condições deste contrato, particularmente dos prazos contratados. 

11.11- Todos os projetos e serviços mencionados em qualquer documento que integre o 

presente contrato serão executados sob responsabilidade direta e exclusiva da CONTRA-

TADA. 

11.12– A Contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibili-
dade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualifica-
ção exigidas na licitação. 

12- DA FISCALIZAÇÃO DA OBRA E DO CONTRATO  PELO MUNICÍPIO 

12.1- Os serviços serão fiscalizados por profissional(is) legalmente habilitado(s), especial-
mente designado(s) pelo Município, que realizará(ão) a função com autonomia. 

12.2- É assegurado à FISCALIZAÇÃO o direito de ordenar a suspensão dos serviços e até 
mesmo a paralisação dos mesmos, caso estes não se encontrem em conformidade com as 
especificações técnicas estabelecidas no procedimento licitatório, ou quando a CONTRA-
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TADA não cumprir com suas obrigações legais, sejam elas descritas neste processo licita-
tório ou no contrato como “responsabilidades contratuais” ou intrínsecas e emanantes do 
exercício profissional que defluem das normas regulamentadoras da engenharia e arquite-
tura em obras de construção civil como “responsabilidade legal” e preceitos ético-
profissionais. 

12.3– O FISCAL da obra deverá emitir a ART ou a RRT de órgão público de FISCALIZA-
ÇÃO (conforme o caso), pois tem responsabilidade ético-profissional perante o CONTRA-
TANTE, que lhe incumbiu a obrigação de assegurar a perfeição da obra, por isso mesmo, 
a revelação oportuna de eventuais defeitos do projeto ou de sua execução e, se não o fi-
zer, responderá civilmente pela sua falta. 

12.4- O FISCAL deverá apresentar uma cópia desta ART ou RRT (conforme o caso) de 
FISCALIZAÇÃO à Comissão de Recebimento de Obras na entrega da obra, para constar 
junto aos documentos solicitados a CONTRATADA. 

12.5 Ao FISCAL caberá a verificação sobre o correto preenchimento, autenticidade e qui-
tação das taxas, das Anotações de Responsabilidades Técnicas que serão apresentadas 
pela empresa CONTRATADA. 

12.6– A FISCALIZAÇÃO será exercida no interesse da CONTRATANTE e não exclui nem 
reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer ir-
regularidades, e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou 
de seus agentes e prepostos. 

12.7– A FISCALIZAÇÃO recusará os serviços que tenham sido realizados pela CONTRA-
TADA em desacordo com as condições estabelecidas no presente contrato. 

12.8- A FISCALIZAÇÃO exigirá da CONTRATADA que exclua da equipe designada para a 
realização dos serviços pessoa por ela empregada que, a critério do FISCAL, comporte-se 
de maneira indevida, atue com negligência, imprudência, imperícia ou incompetência no 
desempenho de suas atribuições ou, persista em conduta prejudicial a saúde ou a segu-
rança, no local da execução de obras e serviços, ou ainda, de qualquer forma venha a pre-
judicar o andamento normal da execução da obra, devendo a CONTRATADA providenciar 
a sua substituição em no máximo 24 horas após a notificação, por outra pessoa que aten-
da os requisitos necessários ao desempenho da respectiva função. 

12.9– A FISCALIZAÇÃO da obra deverá encaminhar documentação relativa ao descum-
primento do contrato para aplicação das penalidades cabíveis por parte da Procuradoria-
Geral do Município.  

12.10– A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO notificará a CONTRATADA sobre sua inadim-
plência no cumprimento de obrigações previstas neste contrato, determinando sua regula-
rização, ou, sendo o caso, remetendo à autoridade competente para a abertura de proces-
so. 
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12.11– A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  fará as aferições e elaborará a documentação 
necessária para a liberação de pagamentos, de acordo com as condições estabelecidas 
contratualmente. 

13 - DOS SEGUROS E ACIDENTES DE TRABALHO 

13.1 – Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA, a responsabilidade por quaisquer 
acidentes no trabalho de execução das obras e serviços contratados, uso indevido de pa-
tentes registradas e, ainda que resulte de caso fortuito e por qualquer causa, a destruição 
ou danificação da obra em construção, até a definitiva aceitação da mesma pela Comissão 
de Recebimento de Obras do Município, bem como as indenizações que possam vir a ser 
devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorrido em via 
pública. 

14 DA SEGURANÇA DO TRABALHO 

14.1  Deverá a contratada atender, no que couber, a todas as normas estabelecidas na 
Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, incluindo alterações posteriores. 

 14.2  A contratada providenciará que todas as medidas de proteção coletivas necessárias 
sejam implementadas, bem como fornecerá e fiscalizará o uso de todos os seus trabalha-
dores dos equipamentos de proteção individual corretamente indicados para o desenvolvi-
mento de suas tarefas, de acordo com a legislação específica. 

14.3  Cabe a contratada acatar as recomendações decorrentes de inspeções de segurança 
e sanar as irregularidades apontadas, sob pena de adoção de medidas administrativas e 
disciplinares, inclusive a suspensão de suas atividades. 

14.4  A contratada é responsável pela observância das normas de segurança do trabalho, 
especialmente o estabelecido na Norma Reguladora 18 (NR 18) – Condições e Meio Am-
biente de Trabalho na Indústria da Construção, instituída pela Portaria nº 3.214/78 do Mi-
nistério do Trabalho e Emprego e suas alterações posteriores, bem como o cumprimento 
das disposições relativas às condições e meio ambiente de trabalho, determinadas na le-
gislação federal, estadual e/ou municipal, especialmente a instrução normativa 03/06, e 
outras estabelecidas em negociações coletivas de trabalho 

 14.5 A empresa contratada deverá cumprir, prontamente, as orientações da fiscalização, 
relacionadas ao cumprimento das normas de segurança, feitas formalmente através de 
notificações, que conterão a informação do instrumento legal em que se baseiam. 

14.6 O Departamento de Engenharia poderá suspender qualquer trabalho que evidencie 
risco iminente que possa ameaçar a segurança de pessoas, equipamentos, máquinas ou 
produtos, ou causar danos ao Meio Ambiente, sendo que, na reincidência deverá comuni-
car os fatos à Procuradoria Jurídica, através de relatório circunstanciado, que tomará todas 
as providências para instaurar regular Processo Administrativo. 

14.7 A contratada é responsável pela aquisição e fornecimento de todos os Equipamentos 
de Proteção Individual – EPI’s necessários para a proteção de seus trabalhadores, obser-
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vando as determinações previstas na Norma Regulamentadora 6 (NR6), instituída pela 
Portaria nº 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego, e suas alterações posteriores. 

14.8 Por ocasião da expedição do termo de início da obra/serviços, a contratada deverá 
indicar o Mestre de Obras/Preposto, o qual permanecerá à disposição da fiscalização da 
obra, ficando responsável, em horário integral, pelo recebimento de notificações expedidas 
pelo Departamento de Engenharia . 

15- DA SUSPENSÃO E DO CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS 

15.1– A CONTRATANTE se reserva o direito de, a qualquer tempo, suspender a execução 
da obra objeto desta licitação, mediante comunicação escrita a CONTRATADA. O termo 
de suspensão da execução da obra deverá ser instruído com justificativa escrita e deverá 
ser comunicada à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no 
prazo de cinco dias, como condição de eficácia dos atos; 

15.2– A suspensão, total ou parcial, da execução da obra pela CONTRATANTE, terá dura-
ção de até 120 (cento e vinte) dias, podendo ocorrer, em especial, mas não exclusivamen-
te, nas seguintes hipóteses: 

- Se assim decidir a CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, como forma de preservar a 
segura e adequada condução da obra; 

- Caso a CONTRATANTE seja prejudicada, por inadimplemento da CONTRATADA no 
cumprimento de qualquer de suas obrigações, no âmbito do presente contrato, que não 
seja sanado no prazo de 30 (trinta) dias ou, em prazo maior, conforme eventual acordo 
entre as partes; 

15.3– Os serviços executados até o dia da suspensão da execução, ainda não pagos, se-
rão quantificados, de acordo com os termos do contrato; 

15.4-  Quando a obra já tiver sido iniciada e for suspensa por culpa exclusiva da CON-
TRATANTE, poderá haver o reembolso à CONTRATADA dos custos adicionais decorren-
tes da suspensão. Para isso, esta deverá apresentar a CONTRATANTE um estudo indi-
cando as diferentes possibilidades, entre as diversas ações necessárias, e seus respecti-
vos custos, para análise e possível escolha da melhor alternativa pela CONTRATANTE, 
incluindo-se: 

-Custos relativos à proteção, guarda e estocagem de materiais e equipamentos que já es-
tão na obra; 

-Custos decorrente de desmobilização e nova mobilização; 

15.5– Findo o período de suspensão e autorizado pela CONTRATANTE o prosseguimento 
das obras, após notificação e exame das obras e dos equipamentos afetados pela referida 
suspensão, deverá toda e qualquer deterioração, avaria ou perda na obra ou em equipa-
mentos serem reparadas pela CONTRATADA; 
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15.6– A partir da data da cientificação DA CONTRATADA, no Termo de Suspensão da 
execução da obra, e desde que este não tenha sido determinado por culpa da mesma, de-
ve ser interrompida a contagem do prazo de vigência do contrato, até que a obra seja rei-
niciada; 

15.7– O Termo de Reinício da obra será emitido pela CONTRATANTE, após eliminados os 
óbices à regular execução contratual, que motivaram sua suspensão, com no mínimo as 
seguintes informações: Identificação do Processo Licitatório, número do contrato, denomi-
nação da empresa contratada, data da assinatura do contrato inicial, data do termo de iní-
cio da obra, data do término da vigência do contrato, data do termo de suspensão da obra, 
número de dias faltantes na data da suspensão, número de dias decorridos entre a data da 
suspensão e a do reinício, data do reinício da obra e nova data do vencimento da vigência 
do contrato. O termo de reinício da execução da obra deverá ser comunicado à autoridade 
superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de cinco dias, como 
condição de eficácia dos atos; 

15.8– Após a cientificação da contratada no Termo de Reinício da obra, deve ser elabora-
do um termo aditivo de contrato, com o objetivo de devolução e restituição de prazo contra-
tual ao executor, pelo prazo correspondente ao período de suspensão, para que se ajuste 
o prazo à paralisação ordenada pelo Município; 

15.9- Não serão prorrogados os prazos previstos no cronograma físico-financeiro de exe-
cução, nem admitido nenhum reembolso de custos adicionais, quando a suspensão dos 
serviços ocorrer por razões exclusivamente imputáveis à CONTRATADA. Neste caso, fin-
do o prazo, o objeto da licitação deverá ser concluído pela CONTRATADA, com a aplica-
ção das penalidades contratuais previstas. 

15.10– Caberá à CONTRATADA, após o aviso de suspensão: 

-Suspender os trabalhos na data e durante o prazo determinado na notificação; 

-Não emitir novas ordens ou subcontratos para aquisições de materiais e serviços relacio-
nados com o trabalho suspenso. 

15.11– O cancelamento definitivo dos trabalhos pela CONTRATANTE determinará de ple-
no direito, a rescisão do presente contrato, sem que assista à CONTRATADA o direito a 
nenhuma indenização, além da remuneração dos serviços efetivamente executados; 

15.12– Ocorrendo a hipótese acima, a CONTRATADA terá direito a receber o valor dos 
materiais colocados na obra e ainda não aplicados, até a data do cancelamento dos servi-
ços, pelos preços constantes nas notas fiscais ou comprovante hábil de seus custos; 

15.13– Rescindido o contrato, a CONTRATADA obriga-se a paralisar os serviços a partir 
da data da comunicação escrita que expedir ou receber, respondendo por todas as obriga-
ções definidas neste contrato que decorrerem dos trabalhos executados objeto da licitação 
deverá ser concluído pela CONTRATADA, com a aplicação das penalidades contratuais 
previstas. 
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15.14– Caberá à CONTRATADA, após o aviso de suspensão: 

- Suspender os trabalhos na data e durante o prazo determinado na notificação; 

- Não emitir novas ordens ou subcontratos para aquisições de materiais e serviços relacio-
nados com o trabalho suspenso. 

15.15 – O cancelamento definitivo dos trabalhos pela CONTRATANTE determinará de ple-
no direito, a rescisão do presente contrato, sem que assista à CONTRATADA o direito a 
nenhuma indenização, além da remuneração dos serviços efetivamente executados; 

15.16– Ocorrendo a hipótese acima, a CONTRATADA terá direito a receber o valor dos 
materiais colocados na obra e ainda não aplicados, até a data do cancelamento dos servi-
ços, pelos preços constantes nas notas fiscais ou comprovante hábil de seus custos; 

15.17– Rescindido o contrato, a CONTRATADA obriga-se a paralisar os serviços a partir 
da data da comunicação escrita que expedir ou receber, respondendo por todas as obriga-
ções definidas neste contrato que decorrerem dos trabalhos executados. 

16- DAS PENALIDADES 

16.1 – Por descumprimento das normas estabelecidas no Edital, pela inexecução total ou 
parcial do objeto do presente contrato, deixando de assumir quaisquer das obrigações as-
sumidas, execução imperfeita da obra, erro de execução, mora de execução, inadimple-
mento contratual, não veracidade das informações prestadas, omissão e outras falhas, ga-
rantido o direito ao contraditório e apresentação de defesa no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis, a CONTRATADA ficará sujeita as penalidades previstas neste item, nos termos 
dos Artigos 86 a 88 da Lei n° 8.666/93: 

I) Advertência por escrito, sempre que verificadas pequenas falhas técnicas corrigíveis ou 
atraso no cumprimento das etapas do cronograma físico-financeiro da obra, que poderá 
ser registrada no Relatório Diário de Obras – RDO e/ou através de documento específico. 
A sua reiteração demandará a aplicação de pena mais elevada, a critério da CONTRA-
TANTE. 

II) Multa, que poderá ser aplicada cumulada a outras sanções previstas, obedecendo aos 
seguintes critérios: 

a) A Recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo esta-
belecido pelo Município, caracterizando o descumprimento total da obrigação assu-
mida, será aplicada multa de 5% sobre o valor total da proposta; 

b) Ao não cumprimento do compromisso firmado na fase de habilitação pelo vencedor 
da licitação, quanto a entrega ao Município de toda a documentação solicitada e em 
vigor, ou sua entrega de modo incompleto, incorreto ou fora do prazo estabelecido, 
impossibilitando a celebração do contrato e o início da execução das obras, será 
aplicada uma multa de 5% do valor total da proposta vencedora da licitação, não se 
eximindo o mesmo das demais sanções cabíveis. 
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c) No caso de rescisão do contrato por ato unilateral da Administração Municipal, moti-
vado por culpa da CONTRATADA, não se eximindo a mesma das demais sanções 
cabíveis, será aplicada uma multa de 5% sobre o valor total contratado; 

d) Ao atraso injustificado do adjudicatário em assinar o contrato ou a iniciar a execução 
dos serviços objetos deste edital, será aplicada multa de 0,10% sobre o valor total 
da proposta, por dia de atraso, limitado ao prazo máximo de 10 (dez) dias contados 
do seu termo de início. 

e) Será aplicada multa de 0,10% sobre o valor total do contrato, aplicada em dobro nas 
reincidências, nos seguintes casos: 

e.1) Prestar informações inexatas ou criar embaraços à FISCALIZAÇÃO da obra; 

e.2) Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte a terceiros, sem pré-
via autorização do Município; 

e.3) Desatender a quaisquer determinações da FISCALIZAÇÃO da obra; 

e.4) Recursar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, os serviços con-
tratados;  

e.5) Recursar-se, através de seus funcionários presentes no local da obra, a dar ci-
ência (recebimento) em documentos emitidos pela FISCALIZAÇÃO; 

e.6) Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, 
imperícia, dolo ou má-fé, venha a causar danos ao Município ou a terceiros, inde-
pendentemente da obrigação da CONTRATADA em reparar os danos causados; 

e.7) Quando o Relatório Diário de Obra – RDO, não se encontrar no canteiro de 
obras, estiver desatualizado, ou não conter os preenchimentos iniciais (data, efetivo 
de pessoal próprio da CONTRATADA ou subcontratado, condições do tempo entre 
outros) do dia corrente, impedindo a FISCALIZAÇÃO de verificar estes apontamen-
tos e efetuar quaisquer registros; 

e.8) Quando a CONTRATADA não providenciar a entrega semanal do Relatório Diá-
rio de Obra – RDO, à FISCALIZAÇÃO da obra; 

e.9) Paralisação da obra, sem justa causa, por mais de 10 (dez) dias consecutivos, 
sem prévia comunicação, plenamente justificada, documentada e aceita pela FIS-
CALIZAÇÃO da obra; e.10) A substituição da responsabilidade técnica pela execu-
ção da obra, sem prévia aprovação do Município e a necessária formalização da al-
teração contratual; 

e.10)  A quaisquer infringências ao contrato, projetos, especificações e outros ele-
mentos integrantes do certame licitatório anteriormente não citadas, independente-
mente da obrigação de fazer as correções necessárias, às suas expensas; 
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f) Ressalvada as hipóteses de fato de responsabilidade exclusiva do Município, fato 
surpreendente e excepcional (interferências imprevistas), caso fortuito ou força mai-
or (ato de inimigo público, guerra, bloqueio, insurreições, levantes, epidemias, ava-
lanches, tempestades, raios, enchentes, perturbações civis, explosões, greves, ou 
quaisquer outros acontecimentos semelhantes aos acima enumerados, ou de força 
equivalente, que fujam ao controle razoável de qualquer das partes interessadas, 
que mesmo diligentemente não se consiga impedir sua ocorrência), o atraso injusti-
ficado na execução das obras objeto deste edital, nos prazos e quantias financeiras 
fixados no cronograma físico-financeiro, resultará na aplicação da multa de mora ao 
contratado, visando desestimular a execução da obra fora de prazo, de acordo com 
os seguintes critérios: 

f1) Os atrasos na execução do cronograma físico-financeiro, tanto nos prazos 
parciais, como nos prazos de início e conclusão, quando justificados por alguma 
das hipóteses supracitadas, autoriza a fiscalização a decidir pela não aplicação 
da penalidade, desde que seja anexada ao laudo de medição mensal do respecti-
vo período uma justificativa técnica circunstanciada comprovando a proporciona-
lidade do atraso e, houver registros no Relatório Diário de Obras relatando estes 
motivos. Também, deverá ser encaminhado à Divisão de Empenhos da Secreta-
ria Municipal de Fazenda, antes da medição seguinte, um cronograma físico-
financeiro atualizado e assinado pelos responsáveis técnicos da fiscalização e da 
execução; 

f2) Os dias chuvosos, por serem previsíveis em cada época do ano, não poderão 
ser utilizados como argumento para o atraso na execução da obra; 

f3) O cálculo da multa de mora por atraso na execução da obra, apurado na data 
de cada medição, conforme cronograma físico-financeiro, será calculado de acor-
do com a seguinte equação: 

Multa de mora= 5% x (Qp – Qm), sendo: 

Qp= Quantia financeira prevista para pagamento da obra, acumulada até a 
medição atual, inclusive; 

Qm= Quantia financeira correspondente a soma dos itens da obra ou serviços 
efetivamente executados, até a medição atual, inclusive; 

f.3.1) Sempre que na data da medição dos serviços a Qp for maior que a Qm, 
será aplicada multa de mora, que será encaminhada à Procuradoria-Geral, 
para análise e aplicação da penalidade; 

f.4) Quando houver atraso na conclusão da obra, será aplicada uma multa de mo-
ra diária equivalente a 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao dia, sobre o 
valor financeiro em atraso, apurado na data da última medição, a partir da data 
limite para a conclusão da obra, de acordo com a seguinte equação: 

Multa de mora= 0,25% x (Vt – Qm) x Nº dias, sendo: 
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Vt= Valor total do contrato, incluindo eventuais aditivos; 

Qm= Quantia financeira correspondente a soma dos itens da obra ou serviços 
efetivamente executados, até a data limite para a conclusão da obra; 

N° dias= Número de dias em atraso na conclusão da obra. 

f.5) Caso não seja concluída a obra, em até 60 (sessenta) dias, a contar do início 
do período de atraso, o Município poderá rescindir o contrato e aplicar ao contra-
tado uma multa rescisória de 5% do valor total contratado, incluindo eventuais 
aditivos. 

g) Garantido o direito de apresentação de defesa, no prazo supracitado, o pagamento 
das multas referentes a penalidades por atraso na execução ou inadimplemento de-
verá ser efetuado no prazo de 10 (dez) dias consecutivos contados a partir da ciência 
oficial da CONTRATADA, ou mediante desconto do pagamento mensal ou da garan-
tia de execução; 

h) Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além de perda desta, 
responderá o contratado pela diferença, a qual será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pelo Município, cobradas administrativamente, ou ainda, 
quando for o caso, cobrada judicialmente. 

i) Caso seja necessária a execução de serviços corretivos, identificados após os rece-
bimentos provisório e/ou definitivo, o Município de Sobradinho notificará a empresa 
CONTRATADA e estipulará o respectivo prazo de execução, compatível com a cor-
reção. Ultrapassado o prazo fixado, sem que tenha sido procedida a correção, a 
CONTRATADA se sujeitará a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do 
contrato, incluindo eventuais aditivos. 

j) Após o início da obra, caberá à FISCALIZAÇÃO a responsabilidade pelos cálculos, 
demais documentos necessários e o encaminhamento de eventuais multas para a 
Procuradoria-Geral, para análise e aplicação da penalidade. 

III) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Municipal, por prazo não superior a 02 (dois) anos, será aplicada nos casos 
de reincidência em descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual ou, 
ainda, em caso de rescisão contratual, mesmo que desses fatos não resultem em prejuízos 
ao Município de Sobradinho. 

a) Esta penalidade somente será aplicada depois de exame por Comissão especialmente 
designada pelo Prefeito Municipal. 

IV) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
será aplicada nos seguintes casos: 

a) Quando a empresa CONTRATADA descumprir ou cumprir parcialmente obrigação 
contratual, desde que desses fatos resultem em prejuízos ao Município de Sobradinho; 
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b) Quando a empresa CONTRATADA tiver condenação definitiva por prática de fraude 
FISCAL no recolhimento de quaisquer tributos ou deixe de cumprir suas obrigações 
fiscais ou parafiscais. 

c) Esta penalidade será mantida enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a 
sanção, depois do ressarcimento à Administração Municipal pelos eventuais prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

d) Esta penalidade somente será aplicada depois de exame por Comissão especial-
mente designada pelo Prefeito Municipal. 

e) Quando a CONTRATADA motivar rescisão contratual será responsável pelas per-
das e danos decorrentes para com o Município. 

f) As penalidades previstas não serão relevadas, salvo quando ficar comprovada a 
ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou caso 
fortuito, conforme definição anterior, depois de exame por Comissão especialmente 
designada. 

17 - DO RECEBIMENTO 

17.1 – O objeto da presente licitação, se estiver de acordo com as especificações, será 
recebido: 

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e FISCALIZAÇÃO 
(FISCAL da obra) mediante Termo de Recebimento Provisório circunstanciado, as-
sinado pelas partes em até 15 (quinze) dias contados da comunicação escrita (Ter-
mo de Entrega da Obra), apresentado pela CONTRATADA; 

b) Definitivamente, por servidor ou Comissão designada autoridade competente do 
CONTRATANTE, mediante Termo de Recebimento da Obra circunstanciado, assi-
nado pelas partes, após o decurso do prazo de até 90 (noventa) dias, salvo casos 
excepcionais, ou vistoria que comprove a adequação aos termos contratuais, obser-
vado o disposto no artigo 69 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores. 

17.2) Após a conclusão, a empresa CONTRATADA providenciará o Termo de Entrega da 
Obra, com garantia dos principais componentes da construção, e das instalações, devida-
mente assinado e o entregará para a FISCALIZAÇÃO (conforme modelo anexo), que o 
visará e anexará ao demais documentos do processo de execução da obra. A partir daí, 
dentro do prazo previsto em Lei, a FISCALIZAÇÃO tomará as providências necessárias 
para a emissão do Termo de Recebimento Provisório da obra. 

17.3) A Comissão de Recebimento de Obras, após ter recebido a designação específica 
para esta obra, obterá a documentação junto a FISCALIZAÇÃO, e/ou em outros setores da 
Prefeitura Municipal, quando necessário. A seguir fará uma vistoria no local da execução, 
para verificar as condições em que esta se apresenta e certificar a sua existência. Caso 
sejam encontradas imperfeições, vícios, defeitos, deficiências, falhas, omissões no serviço 
da obra e/ou execução em desacordo com o contrato, poderá recusar total ou parcialmente 
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a obra, serviço ou fornecimento, indicando quais as etapas ou partes liberadas e quais as 
sujeitas a correções e complementações. Neste caso, informará por escrito à FISCALIZA-
ÇÃO, que por sua vez notificará a empresa CONTRATADA, dando um prazo para as cor-
reções, compatível com a execução. Após a conclusão, a CONTRATADA informará por 
escrito a FISCALIZAÇÃO, que fará nova vistoria. Havendo aceitação, esta comunicará, 
também por escrito, à comissão de recebimento para a continuação do processo de rece-
bimento. Tendo sido verificado que todos os problemas foram sanados, será emitido o 
Termo de Recebimento Definitivo. 

17.4 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da empresa 
CONTRATADA, pela solidez e segurança da obra, nem a ético-profissional pela perfeita 
execução do contrato. 

18- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1- Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender a qualquer das dis-

posições do presente edital. 

18.2- No interesse da Administração, a presente licitação poderá ser revogada ou anulada 

pelo Prefeito Municipal, sem que por este motivo tenham os licitantes direito a qualquer 

reclamação ou indenização. 

18.3- As propostas deverão ser classificadas em ordem crescente, a partir do menor preço, 

à qual se atribuirá o primeiro lugar. 

18.4- A proposta deverá ser datilografada ou impressa, não se aceitando propostas redigi-

das a caneta. 

18.5- A empresa deverá ter responsável técnico que mantenha permanente fiscalização na 

obra e que se responsabilize pela mesma. 

18.6- As negativas que não contenham prazo expresso de validade deverão ter data e e-

missão não superior a 90 (noventa) dias anteriores a data da apresentação da Documen-

tação a esta Licitação.  

18.7- Os proponentes que não apresentarem na forma legal os documentos exigidos nesta 

licitação estarão inabilitados. 

18.8- Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital:  

ANEXO I – Declaração de respeito ao trabalho de menores; 

ANEXO II – Declaração Servidor Público 

ANEXO III- Declaração de enquadramento contábil; 

ANEXO IV– Minuta de contrato; 
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ANEXO V- Modelo de  Termo de Entrega e Garantia e da Obra; 

ANEXO VI- Modelo de Relatório (Diário de Obra); 

ANEXO VII-  Modelo de Relatório Mensal; 

ANEXO VIII- Modelo Declaração Relação de Servidores; 

ANEXO IX- Modelo de Atestado de Visita Técnica; 

ANEXO X- Modelo de Declaração Planilha Orçamentária; 

ANEXO XI-  Memorial descritivo; 

ANEXO XII– Cronograma físico-financeiro; 

ANEXO XIII – Orçamento; 

ANEXO XIV – Plantas/projeto. 

18.9- Em caso de dúvida, a interessada poderá entrar em contato com o Setor de Licita-

ções deste Município, pelo fone (51) 3742-1098, ou diretamente no endereço Rua General 

Osório – n° 200, Centro, Sobradinho – RS, das 07:30h  às 11:30  e das  13:00 ÀS 17h, pa-

ra obtenção dos esclarecimentos que julgar necessários. 

18.10- Os casos omissos serão resolvidos sempre levando-se em consideração as dispo-

sições da Lei nº 8.666/93. 

Sobradinho – RS, 17 de maio de 2019. 

 

LUIZ AFFONSO TREVISAN 

PREFEITO 

 

O presente edital de pregão presencial reúne condições de publicação no que tange aos 

seus aspectos jurídicos.  

Procuradoria Jurídica do Município, em ___/___/_______. 

Procurador Jurídico 

OAB/RS ____________ 
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ANEXO I – MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

Ref. Edital de Tomada de Preços nº 20/2019 

 

_______________________________________________, inscrito no CNPJ nº 
______________________________,  por  intermédio  de  seu  representante  legal,  o(a)  
Sr(a). _________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº 

________________________ e do CPF nº______________________, DECLARA: 

a) que sua empresa não foi considerada inidônea para licitar ou contratar com a Admi-
nistração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei n. 8.666/93 e alterações 
posteriores, bem como em cumprimento ao que dispõe o parágrafo 2º do artigo 32 da refe-
rida lei. Declaro também, que comunicarei qualquer fato superveniente à entrega dos do-
cumentos de habilitação, de acordo com as exigências do procedimento licitatório em epí-
grafe; 

 

b) o cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal 
(proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer 
trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos). 
 

_____________________________________ 

Local e data 

 

_____________________________________ 

Licitante 

 

(Obs: O presente anexo é apenas um modelo sugerido ao licitante, sendo aceita, porém, 
declaração em formato diverso. A desistência do prazo recursal é facultativa, mas sendo 
declarada por todos os licitantes, torna o processo mais célere devendo para tanto no ato 
ser noticiado a Comissão de Licitações a desistencia ou interesse do prazo recursal ). 
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ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL NOS QUA-
DROS DA EMPRESA  

 

 

Ref.: Edital de TP 20/2019 

 

 

A Empresa ........................(inserir razão social), inscrita no CNPJ nº ........................ por  
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a...............................), portador(a) da Cartei-
ra de Identidade nº (inserir número e órgão emissor) e do CPF nº (inserir número), DE-
CLARA que não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou 
entidade contratante ou responsável pela licitação, conforme art. 9º da Lei 8.666/93. 

 

 

 

Local e data 

 

Assinatura e carimbo 
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ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO 

 

________________________________________________________________, inscrito(a) 
no CNPJ nº __________________________, por intermédio de seu responsável (Conta-
dor) __________________ ___________________________, CPF nº 
____________________, declara, para fins de participação no Edital de Tomada de Pre-
ços nº  20/2019, que: 

 

(    ) é considerada microempresa, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 
123/06; 

(    ) é considerada empresa de pequeno porte, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Com-
plementar nº 123/06. 

 

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do 
artigo 3º da Lei Complementar n° 123/06. 

 

___________________________________________ 

Local e data 

 

 

___________________________________________ 

Nome do profissional contábil 

Nº de seu registro junto ao CRC: 

 

CARIMBO COM CNPJ DA EMPRESA 
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ANEXO IV 

 

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE  

EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº ____/_______ 

 

O MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/RS, com sede na Rua General Osório – nº 200, Centro, 
CEP 96.900-000, inscrito no CNPJ sob o nº 87.592.861/0001-94, representado pelo Prefei-
to ............ ..............., brasileiro, casado, doravante denominado CONTRATANTE, e 
xxxxxxxxxxxxxxx, neste ato representada por xxxxxxxxxxxxx, inscrito no CPF sob o nº 
xxxxxxxxxxxxx, doravante denominada CONTRATADA, nos termos do Edital de Tomada 
de Preços nº 20/2019, sob o regime de empreitada global, que julgou vencedora a propos-
ta desta e ao qual as partes encontram-se vinculadas, resolvem celebrar o presente con-
trato, de conformidade com os dispositivos instituídos pela Lei Federal nº 8.666/93, suas 
posteriores alterações e demais disposições legais pertinentes, obrigando-se às seguintes 
cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa para executar 
Construção de uma quadra poliesportiva no Bairro Rio Branco, com Re-
cursos do Contrato de Repasse nº: 853757/2017 e contrapartida munici-
pal, conforme projetos em anexo. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS  E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

2.1 O preço total para a execução da obra objeto deste Contrato é de R$ _______ 
(_________), sendo composto de:  R$ valor da mão de obra:..............  R$ valor de materi-
al:......................conforme constante na proposta da CONTRATADA, entendido este como 
preço justo e suficiente para a total execução do objeto deste contrato. 

2.2 O pagamento será efetuado mensalmente, após a emissão da nota fiscal, a ser emitida 

conforme empenho, ficando condicionado o seu pagamento a vistoria e a prévia autoriza-

ção da Caixa Econômica Federal e deverá conter: 

a) O número do empenho correspondente; 

b) O número do contrato de repasse n.º ................- Caixa Econômica Federal; 

2.3  Nas obras que dependam de repasse do Governo Federal ou Estadual, o pagamento 

será condicionado ao depósito do recurso na conta do município, e o prazo previsto acima 

será contado a partir desta data.  
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Parágrafo único: O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS será cobrado 

sobre o valor total da Nota Fiscal e retido pelo Município quando dos pagamentos efetua-

dos à CONTRATADA, sem prejuízo da retenção de 11% ao INSS, tendo com base de cál-

culo o valor de 40% da fatura. 

2.4 Os pagamentos serão efetuados exclusivamente em conta-corrente em nome da em-

presa licitante, não sendo permitida a cobrança via boleto bancário. 

2.5  A CONTRATADA  deverá apresentar  aos fiscais do contrato à cada medição os 

seguintes documentos, para a liberação do pagamento: 

a) Declaração contendo a relação dos servidores que efetivamente prestaram serviço à 

CONTRATANTE, conforme modelo anexo ao edital; 

b) Comprovante mensal, através de folha de pagamento autenticada, dos servidores que 

prestarem serviços ao contratante , que deverá estar acompanhada da Guia da Previdên-

cia Social (GPS) quitada e cópia da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Infor-

mações à Previdência Social – GFIP (protocolo de envio de arquivos emitido pela conecti-

vidade social, comprovante de declaração das contribuições à Previdência Social e a ou-

tras entidades e fundos por FPAS; relação de tomador/obra – RET; relação de trabalhado-

res constantes no arquivo SEFIP; resumo das informações à Previdência Social constantes 

no arquivo SEFIP). Em caso de pagamento parcelado, a parcela seguinte somente será 

paga mediante a comprovação do pagamento da guia do INSS e do FGTS do mês anteri-

or; 

c) Comprovante do pagamento dos salários dos empregados que prestarem serviços ao 

CONTRATANTE, através de contracheque ou recibo de pagamento ou comprovante de 

depósito bancário; 

d) Comprovante do pagamento dos salários dos contratados como profissionais especiali-

zados encarregados por funções técnicas (engenheiros autônomos), através de recibo de 

pagamento, cujas cópias ficarão arquivadas no Setor de Fiscalização de Contratos; 

e) Comprovação da efetividade dos servidores que prestarem serviços à CONTRATADA, 

através da apresentação dos Relatórios Ponto, conforme modelo anexo ao Edital, cujas 

cópias ficarão arquivadas no Setor de Fiscalização de Contratos; 

f) Comprovação da condição de empregado mediante cópia da Carteira Profissional assi-

nada pela CONTRATADA, para seus empregados que prestarem serviços ao CONTRA-

TANTE ou ficha funcional; 

g) Comprovação da condição de autônomo contratado através de cópia do contrato de tra-

balho ou prestação de serviços; 



 
 

 

 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕE 

Rua General Osório – 200 / Centro / CEP 96.900-000 / Sobradinho-RS 
CNPJ 87.592.861/0001-94 / Fone (51) 3742-1098 

Homepage: www.sobradinho-rs.com.br / E-mail: administracao@sobradinho-rs.com.br  

h) Comprovação da condição de associado (cooperativa) mediante cópia da ficha de ma-

trícula ou da inscrição no livro de matrícula, onde conste o número de sua inscrição, quali-

ficação e data de admissão; 

i) Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) quitada (autenticação mecânica ou 

acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quan-

do o recolhimento for efetuado pela rede mundial de computadores; 

j) Relatório diário de obras – RDO relativo ao período correspondente ao pagamento cor-

rente, conforme modelo em anexo, com todos os campos devidamente preenchidos, data-

dos e assinados pelos responsáveis pela execução e pela FISCALIZAÇÃO da obra. 

2.6  Por ocasião do primeiro pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar ainda 

os seguintes documentos: 

a) Cópia da matrícula CEI (Cadastro Específico do INSS) da obra; 

b) Cópia da Licença de Construção, requerida pela CONTRATADA e expedida pelo Muni-

cípio, conforme a Legislação municipal vigente, quando for exigível, sendo isenta da co-

brança de taxas da Prefeitura Municipal; 

c) Cópia das Anotações de Responsabilidades Técnicas (ART) ou do Registro de Respon-

sabilidade Técnica (RRT), conforme o caso, dos projetos sob sua responsabilidade, quan-

do for o caso; 

d) Cópia das Anotações de Responsabilidades Técnicas (ART) ou do Registro de Respon-

sabilidade Técnica (RRT), conforme o caso, da execução sob sua responsabilidade; 

2.7  Todas as Anotações de Responsabilidades Técnicas deverão ser quitadas pela CON-

TRATADA, e estarem vinculadas a ART do Municipio, sob a responsabilidade do Enge-

nheiro Civil do município,Sr Dieisson Colombelli Bridi. 

2.8 Durante todo o transcorrer do contrato e como condição da expedição da(s) Nota(s) de 

Empenho(s) e da efetivação do(s) seu(s) pagamento(s), a Empresa deverá manter regula-

rizados e dentro dos seus períodos de validade, os seguintes documentos: 

a) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional (Certidão Conjunta da Secreta-

ria da Receita Federal do Brasil - RFB e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – 

PGFN, conforme Portaria MF nº 358/14 e Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751/14); 

b) Certificado de Regularidade de Situação do FGTS; 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal de Sobradinho/RS; 
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d)  Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, abrangendo todos os tributos de 

competência do Estado e relativa à sede ou domicílio da empresa, dentro de seu período 

de validade; 

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação da Certidão Negativa da Débitos Trabalhistas. 

2.9  As cópias das ARTs ou das RRTs de todos os serviços projetados e executados serão 

conferidas pela FISCALIZAÇÃO designada para esta obra. Somente após o seu visto, é 

que o primeiro pagamento será liberado. 

2.10 A autorização de saque dos recursos financiados pela União (repasse) na conta vin-

culada do Município será feita em parcelas, de acordo com o cronograma físico- financeiro, 

após atestada a execução física, através da Caixa Econômica Federal. 

2.11 A última parcela, somente será paga após a conclusão total e final das obras, que 

será feito por TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, lavrado por uma Comissão de 

Técnicos especialmente designados para o trabalho e integrantes da Portaria para recebi-

mento das obras contratadas pela municipalidade, ficando condicionado o seu pagamento 

a prévia fiscalização e autorização da Caixa Econômica Federal. 

2.12 - Caso a obra não possa ser recebida por algum motivo, como defeitos construtivos 

ou outros de qualquer espécie, fica a CONTRATADA responsável pelos encargos dos ser-

viços que lhe couberem, até que esta possa ser recebida pela Comissão de Técnicos. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO, VIGÊNCIA CONTRATUAL  E  
RECEBIMENTO DEFINITIVO 

3.1   O prazo total para a execução e entrega da obra/serviços será de acordo com o cro-
nograma,  contados a partir da data de emissão da ordem de serviço. 

3.2  A vigência contratual inicia com a assinatura deste instrumento, tendo seu término 
previsto para 60(sessenta) dias após o término do prazo de execução e entrega do objeto. 

3.3 O prazo contratual poderá ser prorrogado na forma prevista no Art. 57, da Lei 8.666/93. 

3.4  A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas 
cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamen-
te, os princípios de teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma 
do art. 54 da Lei nº 8.666/93, combinado com o inciso XII do art. 55 do mesmo diploma 
legal. 

3.5 O objeto da presente licitação, se estiver de acordo com as especificações, será rece-
bido: 
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c) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e FISCALIZAÇÃO 
(FISCAL da obra) mediante Termo de Recebimento Provisório circunstanciado, as-
sinado pelas partes em até 15 (quinze) dias contados da comunicação escrita (Ter-
mo de Entrega da Obra), apresentado pela CONTRATADA; 

d) Definitivamente, por servidor ou Comissão designada autoridade competente do 
CONTRATANTE, mediante Termo de Recebimento da Obra circunstanciado, assi-
nado pelas partes, após o decurso do prazo de até 90 (noventa) dias, salvo casos 
excepcionais, ou vistoria que comprove a adequação aos termos contratuais, obser-
vado o disposto no artigo 69 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores. 

3.6  Após a conclusão, a empresa CONTRATADA providenciará o Termo de Entrega da 
Obra, com garantia dos principais componentes da construção, e das instalações, devida-
mente assinado e o entregará para a FISCALIZAÇÃO (conforme modelo anexo), que o 
visará e anexará ao demais documentos do processo de execução da obra. A partir daí, 
dentro do prazo previsto em Lei, a FISCALIZAÇÃO tomará as providências necessárias 
para a emissão do Termo de Recebimento Provisório da obra. 

3.7  A Comissão de Recebimento de Obras, após ter recebido a designação específica 
para esta obra, obterá a documentação junto a FISCALIZAÇÃO, e/ou em outros setores da 
Prefeitura Municipal, quando necessário. A seguir fará uma vistoria no local da execução, 
para verificar as condições em que esta se apresenta e certificar a sua existência. Caso 
sejam encontradas imperfeições, vícios, defeitos, deficiências, falhas, omissões no serviço 
da obra e/ou execução em desacordo com o contrato, poderá recusar total ou parcialmente 
a obra, serviço ou fornecimento, indicando quais as etapas ou partes liberadas e quais as 
sujeitas a correções e complementações. Neste caso, informará por escrito à FISCALIZA-
ÇÃO, que por sua vez notificará a empresa CONTRATADA, dando um prazo para as cor-
reções, compatível com a execução. Após a conclusão, a CONTRATADA informará por 
escrito a FISCALIZAÇÃO, que fará nova vistoria. Havendo aceitação, esta comunicará, 
também por escrito, à comissão de recebimento para a continuação do processo de rece-
bimento. Tendo sido verificado que todos os problemas foram sanados, será emitido o 
Termo de Recebimento Definitivo. 

3.8  O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da empresa 
CONTRATADA, pela solidez e segurança da obra, nem a ético-profissional pela perfeita 
execução do contrato. 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação or-
çamentária: 

09.04.1104.999.44905191-1133 

09.04.1104.1000.44905191-1277 

Contrato de Repasse nº: 853757/2017 e contrapartida municipal 
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CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA  E DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

5.1 No prazo de cinco dias úteis, a contar da assinatura do contrato, a licitante vencedora 

deverá apresentar garantia, numa das modalidades previstas no art. 56, § 1°, incisos I, II e 

III, da Lei n.° 8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado, cuja 

cópia do depósito de garantia  deverá ser entregue ao Departamento de Fiscalização do 

Contrato. cabendo a contratada optar por uma das seguintes modalidades: 

a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

b) Seguro-garantia; 

c) Fiança bancária. 

5.2- Quando o documento apresentado depender de prazo de validade, este prazo deverá 

coincidir com a entrega definitiva da obra, ficando a Contratada obrigada a substituí-lo ou 

revalidá-lo, quando for o caso, independentemente de prévia notificação. 

5.3 – A contratada obrigar-se-á também a prorrogar a garantia prestada, em caso de sua 

validade expirar, em decorrência de termo aditivo de contrato, que aumente o prazo de 

execução e/ ou suplementá-la em caso de aumento de quantitativos no objeto que majo-

rem o valor do contrato. 

5.4  A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após o cumprimento 

correto e pleno de todas as obrigações e quando em dinheiro sera atualizada monetaria-

mente. 

5.5 Caberá aos fiscais do contrato o recebimento e encaminhamento ao Departamento de 

Licitações o comprovante de depósito da garantia contratual. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  E DA CONTRATANTE 

Caberá a CONTRATADA: 

6.1– A execução da obra deverá se dar com perfeita observância ao projeto e ao memorial 

descritivo que fazem parte integrante dos autos do procedimento licitatório. 

6.2- Qualquer dúvida em relação a obra ou ao cumprimento do contrato deverá ser solici-

tada por escrito para a FISCALIZAÇÃO, sendo que qualquer alteração de projeto deverá 

ser previamente analisada e autorizada por escrito pelo profissional responsável pelo pro-

jeto,ficando a cargo deste a adequação dos quantitativos e orçamento dos novos serviços. 

6.3– O responsável técnico pela execução da obra deverá preencher diariamente o “Rela-

tório Diário de Obra – RDO”, conforme modelo anexo ao edital, o qual deverá conter infor-

mações atualizadas sobre os serviços realizados, condições climáticas, efetivo de pessoal 
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da empresa, explicitando seus nomes, a função de cada um, os dias e turnos em que tra-

balharam. Estes relatórios deverão ser mantidos no canteiro de obras, atualizados desde o 

início do expediente do dia para eventuais registros por parte da FISCALIZAÇÃO, serão 

assinados pelo responsável pela execução e entregues semanalmente ao FISCAL, para 

receber o seu visto, sendo que este ficará com uma cópia e devolverá as demais para a 

CONTRATADA. Ressalte-se que é um dever da CONTRATADA, na periodicidade fixada, 

fazer com que estes relatórios cheguem até a FISCALIZAÇÃO. 

6.4– A CONTRATADA obrigar-se-á a manter no local da obra ou na sede da empresa o 

controle, através de Relatório Ponto, de todos os funcionários que prestarem serviços à 

CONTRATANTE, devendo constar no relatório no mínimo as informações e declaração 

constantes do Anexo deste Edital. 

6.5- A CONTRATADA deverá obter aprovação dos projetos nos órgãos competentes e na 

forma exigida em normas legais vigentes, bem como obter todas as licenças e aprovações 

necessárias aos serviços que contratar, pagando os respectivos emolumentos e as taxas e 

obedecendo as leis, aos regulamentos e as posturas referentes aos serviços e a seguran-

ça pública. É obrigada, também, a cumprir quaisquer formalidades e a pagar, à sua custa, 

as multas porventura impostas por esses órgãos. 

6.6- A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pela guarda, segurança e proteção de 

todas as instalações, materiais, equipamentos e ferramentas utilizadas, até o recebimento 

provisório da obra. 

6.7- A CONTRATADA deverá retirar do local da obra, nos termos da notificação da FISCA-

LIZAÇÃO, todo o material eventualmente rejeitado, bem como demolir e refazer imediata-

mente, por sua conta, tudo o que for impugnado, quer em razão de material ou da mão de 

obra. 

6.8- Os autores de projetos executivos, caso sejam necessários, deverão ceder à CON-

TRATANTE, quando da entrega desses projetos, juntamente os direitos patrimoniais refe-

rentes aos serviços objetos deste contrato, conforme determina o artigo 111 da Lei 

8.666/93. 

6.9- Qualquer proposta de substituição de profissionais indicados durante a licitação para 

assumir a responsabilidade técnica pela execução da obra somente será admitida por pro-

fissionais com experiência equivalente, devidamente comprovada de acordo com as condi-

ções do edital, e dependerá de prévia aprovação da FISCALIZAÇÃO da obra. 

6.10 - Salvo por caso fortuito ou de força maior, a eventual substituição de profissional não 

poderá, em nenhuma hipótese, ser alegada como motivo para a alteração de quaisquer 

das condições deste contrato, particularmente dos prazos contratados. 
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6.11- Todos os projetos e serviços mencionados em qualquer documento que integre o 

presente contrato serão executados sob responsabilidade direta e exclusiva da CONTRA-

TADA. 

6.12– A Contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibili-
dade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualifica-
ção exigidas na licitação. 

- Caberá à CONTRATANTE: 

a) permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da obra; 

b) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Prepos-
to ou Responsável Técnico da CONTRATADA; 

c) acompanhar e fiscalizar o andamento da obra, por intermédio da sua própria unidade 
fiscalizadora; 

d) autorizar quaisquer serviços pertinentes à obra, decorrentes de imprevistos durante a 
sua execução, mediante orçamento detalhado e previamente submetido e aprovado pela 
autoridade competente da CONTRATANTE, desde que comprovada a necessidade deles; 

e) rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as orienta-
ções passadas pela CONTRATANTE ou com as especificações constantes do Edital, pro-
jetos e memorial descritivo; 

f) solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações constantes 
dos projetos e memorial descritivo; 

g) atestar as notas fiscais/faturas correspondentes, por intermédio da unidade fiscalizadora 
do Setor de Engenharia da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SÉTIMA- DA FISCALIZAÇÃO DA OBRA E DO CONTRATO  PELO MUNI-
CÍPIO 

7.1- Os serviços serão fiscalizados por profissional legalmente habilitado, especialmente 
designado, servidor do Município, o qual realizará a sua função com autonomia. 

7.2- É assegurado a FISCALIZAÇÃO o direito de ordenar a suspensão dos serviços e até 
mesmo a paralisação dos mesmos, caso estes não se encontrem em conformidade com as 
especificações técnicas estabelecidas no procedimento licitatório, ou quando a CONTRA-
TADA não cumprir com suas obrigações legais, sejam elas descritas neste processo licita-
tório ou no contrato como “responsabilidades contratuais” ou intrínsecas e emanantes do 
exercício profissional que defluem das normas regulamentadoras da engenharia e arquite-
tura em obras de construção civil como “responsabilidade legal” e preceitos ético-
profissionais. 

7.3– O FISCAL da obra deverá emitir a ART ou a RRT de órgão público de FISCALIZA-
ÇÃO (conforme o caso), pois tem responsabilidade ético-profissional perante o CONTRA-
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TANTE, que lhe incumbiu a obrigação de assegurar a perfeição da obra, por isso mesmo, 
a revelação oportuna de eventuais defeitos do projeto ou de sua execução e, se não o fi-
zer, responderá civilmente pela sua falta. 

7.4- O FISCAL deverá apresentar uma cópia desta ART ou RRT (conforme o caso) de 
FISCALIZAÇÃO à Comissão de Recebimento de Obras na entrega da obra, para constar 
junto aos documentos solicitados a CONTRATADA. 

7.5 Ao FISCAL caberá a verificação sobre o correto preenchimento, autenticidade e quita-
ção das taxas, das Anotações de Responsabilidades Técnicas que serão apresentadas 
pela empresa CONTRATADA. 

7.6– A FISCALIZAÇÃO será exercida no interesse da CONTRATANTE e não exclui nem 
reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer ir-
regularidades, e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou 
de seus agentes e prepostos. 

7.7– A FISCALIZAÇÃO recusará os serviços que tenham sido realizados pela CONTRA-
TADA em desacordo com as condições estabelecidas no presente contrato. 

7.8- A FISCALIZAÇÃO exigirá da CONTRATADA que exclua da equipe designada para a 
realização dos serviços pessoa por ela empregada que, a critério do FISCAL, comporte-se 
de maneira indevida, atue com negligência, imprudência, imperícia ou incompetência no 
desempenho de suas atribuições ou, persista em conduta prejudicial a saúde ou a segu-
rança, no local da execução de obras e serviços, ou ainda, de qualquer forma venha a pre-
judicar o andamento normal da execução da obra, devendo a CONTRATADA providenciar 
a sua substituição em no máximo 24 horas após a notificação, por outra pessoa que aten-
da os requisitos necessários ao desempenho da respectiva função. 

7.9– A FISCALIZAÇÃO da obra deverá encaminhar documentação relativa ao descumpri-
mento do contrato para aplicação das penalidades cabíveis por parte da Procuradoria-
Geral do Município.  

7.10– A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  notificará a CONTRATADA sobre sua inadim-
plência no cumprimento de obrigações previstas neste contrato, determinando sua regula-
rização, ou, sendo o caso, remetendo a autoridade competente para a abertura de proces-
so. 

7.11– A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  fará as aferições e elaborará a documentação 
necessária para a liberação de pagamentos, de acordo com as condições estabelecidas 
contratualmente. 

CLÁUSULA OITAVA- DOS SEGUROS E ACIDENTES DE TRABALHO 

8.1 – Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA, a responsabilidade por quaisquer 
acidentes no trabalho de execução das obras e serviços contratados, uso indevido de pa-
tentes registradas e, ainda que resulte de caso fortuito e por qualquer causa, a destruição 
ou danificação da obra em construção, até a definitiva aceitação da mesma pela Comissão 
de Recebimento de Obras do Município, bem como as indenizações que possam vir a ser 
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devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorrido em via 
pública. 

CLÁUSULA NONA- DA SEGURANÇA DO TRABALHO 

9.1  Deverá a contratada atender, no que couber, a todas as normas estabelecidas na Por-
taria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, incluindo alterações posteriores. 

9.2  A contratada providenciará que todas as medidas de proteção coletivas necessárias 
sejam implementadas, bem como, fornecerá e fiscalizará o uso de todos os seus trabalha-
dores dos equipamentos de proteção individual corretamente indicados para o desenvolvi-
mento de suas tarefas, de acordo com a legislação específica. 

9.3  Cabe a contratada acatar as recomendações decorrentes de inspeções de segurança 
e sanar as irregularidades apontadas, sob pena de adoção de medidas administrativas e 
disciplinares, inclusive a suspensão de suas atividades. 

9.4  A contratada é responsável pela observância das normas de segurança do trabalho, 
especialmente o estabelecido na Norma Reguladora 18 (NR 18) – Condições e Meio Am-
biente de Trabalho na Indústria da Construção, instituída pela Portaria nº 3.214/78 do Mi-
nistério do Trabalho e Emprego e suas alterações posteriores, bem como o cumprimento 
das disposições relativas às condições e meio ambiente de trabalho, determinadas na le-
gislação federal, estadual e/ou municipal, especialmente a instrução normativa 03/06, e 
outras estabelecidas em negociações coletivas de trabalho 

9.5 A empresa contratada deverá cumprir, prontamente, as orientações da fiscalização , 
relacionadas ao cumprimento das normas de segurança, feitas formalmente através de 
notificações, que conterão a informação do instrumento legal em que se baseiam. 

9.6 O Departamento de Engenharia, poderá suspender qualquer trabalho que evidencie 
risco iminente que possa ameaçar a segurança de pessoas, equipamentos, máquinas ou 
produtos, ou causar danos ao Meio Ambiente, sendo que, na reincidência deverá comuni-
car os fatos à Procuradoria-Geral, através de relatório circunstanciado, que tomará todas 
as providências para instaurar regular Processo Administrativo. 

9.7 A contratada é responsável pela aquisição e fornecimento de todos os Equipamentos 
de Proteção Individual – EPI’s necessários para a proteção de seus trabalhadores, obser-
vando as determinações previstas na Norma Regulamentadora 6 (NR6), instituída pela 
Portaria nº 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego, e suas alterações posteriores. 

9.8 Por ocasião da expedição do termo de início da obra/serviços, a contratada deverá in-
dicar o Mestre de Obras/Preposto, o qual permanecerá a disposição da fiscalização da 
obra, ficando responsável, em horário integral, pelo recebimento de notificações expedidas 
pelo Departamento de Engenharia . 

CLÁUSULA DÉCIMA- DA SUSPENSÃO E DO CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS 

10.1– A CONTRATANTE se reserva o direito de, a qualquer tempo, suspender a execução 
da obra objeto desta licitação, mediante comunicação escrita a CONTRATADA. O termo 
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de suspensão da execução da obra deverá ser instruído com justificativa escrita e deverá 
ser comunicada à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no 
prazo de cinco dias, como condição de eficácia dos atos; 

10.2– A suspensão, total ou parcial, da execução da obra pela CONTRATANTE, terá dura-
ção de até 120 (cento e vinte) dias, podendo ocorrer, em especial, mas não exclusivamen-
te, nas seguintes hipóteses: 

a) Se assim decidir a CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, como forma de preservar a 
segura e adequada condução da obra; 

b) Caso a CONTRATANTE seja prejudicada, por inadimplemento da CONTRATADA no 
cumprimento de qualquer de suas obrigações, no âmbito do presente contrato, que não 
seja sanado no prazo de 30 (trinta) dias ou, em prazo maior, conforme eventual acordo 
entre as partes; 

10.3– Os serviços executados até o dia da suspensão da execução, ainda não pagos, se-
rão quantificados, de acordo com os termos do contrato; 

10.4-  Quando a obra já tiver sido iniciada e for suspensa por culpa exclusiva da CON-
TRATANTE, poderá haver o reembolso à CONTRATADA dos custos adicionais decorren-
tes da suspensão. Para isso, esta deverá apresentar a CONTRATANTE um estudo indi-
cando as diferentes possibilidades, entre as diversas ações necessárias, e seus respecti-
vos custos, para análise e possível escolha da melhor alternativa pela CONTRATANTE, 
incluindo-se: 

a)Custos relativos à proteção, guarda e estocagem de materiais e equipamentos que já 
estão na obra; 

b)Custos decorrente de desmobilização e nova mobilização; 

10.5– Findo o período de suspensão e autorizado pela CONTRATANTE o prosseguimento 
das obras, após notificação e exame das obras e dos equipamentos afetados pela referida 
suspensão, deverá toda e qualquer deterioração, avaria ou perda na obra ou em equipa-
mentos serem reparadas pela CONTRATADA; 

10.6– A partir da data da cientificação DA CONTRATADA, no Termo de Suspensão da 
execução da obra, e desde que este não tenha sido determinado por culpa da mesma, de-
ve ser interrompida a contagem do prazo de vigência do contrato, até que a obra seja rei-
niciada; 

10.7– O Termo de Reinício da obra será emitido pela CONTRATANTE, após eliminados os 
óbices à regular execução contratual, que motivaram sua suspensão, com no mínimo as 
seguintes informações: Identificação do Processo Licitatório, número do contrato, denomi-
nação da empresa contratada, data da assinatura do contrato inicial, data do termo de iní-
cio da obra, data do término da vigência do contrato, data do termo de suspensão da obra, 
número de dias faltantes na data da suspensão, número de dias decorridos entre a data da 
suspensão e a do reinício, data do reinício da obra e nova data do vencimento da vigência 
do contrato. O termo de reinício da execução da obra deverá ser comunicado à autoridade 
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superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de cinco dias, como 
condição de eficácia dos atos; 

10.8– Após a cientificação da contratada no Termo de Reinício da obra, deve ser elabora-
do um termo aditivo de contrato, com o objetivo de devolução e restituição de prazo contra-
tual ao executor, pelo prazo correspondente ao período de suspensão, para que se ajuste 
o prazo à paralisação ordenada pelo Município; 

10.9- Não serão prorrogados os prazos previstos no cronograma físico-financeiro de exe-
cução, nem admitido nenhum reembolso de custos adicionais, quando a suspensão dos 
serviços ocorrer por razões exclusivamente imputáveis à CONTRATADA. Neste caso, fin-
do o prazo, o objeto da licitação deverá ser concluído pela CONTRATADA, com a aplica-
ção das penalidades contratuais previstas. 

10.10– Caberá à CONTRATADA, após o aviso de suspensão: 

a)Suspender os trabalhos na data e durante o prazo determinado na notificação; 

b)Não emitir novas ordens ou subcontratos para aquisições de materiais e serviços relaci-
onados com o trabalho suspenso. 

10.11– O cancelamento definitivo dos trabalhos pela CONTRATANTE determinará de ple-
no direito, a rescisão do presente contrato, sem que assista à CONTRATADA o direito a 
nenhuma indenização, além da remuneração dos serviços efetivamente executados; 

10.12– Ocorrendo a hipótese acima, a CONTRATADA terá direito a receber o valor dos 
materiais colocados na obra e ainda não aplicados, até a data do cancelamento dos servi-
ços, pelos preços constantes nas notas fiscais ou comprovante hábil de seus custos; 

10.13– Rescindido o contrato, a CONTRATADA obriga-se a paralisar os serviços a partir 
da data da comunicação escrita que expedir ou receber, respondendo por todas as obriga-
ções definidas neste contrato que decorrerem dos trabalhos executados objeto da licitação 
deverá ser concluído pela CONTRATADA, com a aplicação das penalidades contratuais 
previstas. 

10.14– Caberá à CONTRATADA, após o aviso de suspensão: 

a) Suspender os trabalhos na data e durante o prazo determinado na notificação; 

b) Não emitir novas ordens ou subcontratos para aquisições de materiais e serviços relaci-
onados com o trabalho suspenso. 

10.15 – O cancelamento definitivo dos trabalhos pela CONTRATANTE determinará de ple-
no direito, a rescisão do presente contrato, sem que assista à CONTRATADA o direito a 
nenhuma indenização, além da remuneração dos serviços efetivamente executados; 

10.16– Ocorrendo a hipótese acima, a CONTRATADA terá direito a receber o valor dos 
materiais colocados na obra e ainda não aplicados, até a data do cancelamento dos servi-
ços, pelos preços constantes nas notas fiscais ou comprovante hábil de seus custos; 
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10.17– Rescindido o contrato, a CONTRATADA obriga-se a paralisar os serviços a partir 
da data da comunicação escrita que expedir ou receber, respondendo por todas as obriga-
ções definidas neste contrato que decorrerem dos trabalhos executados. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA –– DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

11.1 O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 
8.666/93, desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas 
justificativas adequadas à licitação que lhe deu origem. 

11.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto deste contrato, até 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do mesmo. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES 

12.1 – Por descumprimento das normas estabelecidas no Edital, pela inexecução total ou 
parcial do objeto do presente contrato, deixando de assumir quaisquer das obrigações as-
sumidas, execução imperfeita da obra, erro de execução, mora de execução, inadimple-
mento contratual, não veracidade das informações prestadas, omissão e outras falhas, ga-
rantido o direito ao contraditório e apresentação de defesa no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis, a CONTRATADA ficará sujeita as penalidades previstas neste item, nos termos 
dos Artigos 86 a 88 da Lei n° 8.666/93: 

I) Advertência por escrito, sempre que verificadas pequenas falhas técnicas corrigíveis ou 
atraso no cumprimento das etapas do cronograma físico-financeiro da obra, que poderá 
ser registrada no Relatório Diário de Obras – RDO e/ou através de documento específico. 
A sua reiteração demandará a aplicação de pena mais elevada, a critério da CONTRA-
TANTE. 

II) Multa, que poderá ser aplicada cumulada a outras sanções previstas, obedecendo aos 
seguintes critérios: 

a) A Recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo esta-
belecido pelo Município, caracterizando o descumprimento total da obrigação assu-
mida, será aplicada multa de 5% sobre o valor total da proposta; 

b) Ao não cumprimento do compromisso firmado na fase de habilitação pelo vencedor 
da licitação, quanto a entrega ao Município de toda a documentação solicitada e em 
vigor, ou sua entrega de modo incompleto, incorreto ou fora do prazo estabelecido, 
impossibilitando a celebração do contrato e o início da execução das obras, será 
aplicada uma multa de 5% do valor total da proposta vencedora da licitação, não se 
eximindo o mesmo das demais sanções cabíveis. 

c) No caso de rescisão do contrato por ato unilateral da Administração Municipal, moti-
vado por culpa da CONTRATADA, não se eximindo a mesma das demais sanções 
cabíveis, será aplicada uma multa de 5% sobre o valor total contratado; 
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d) Ao atraso injustificado do adjudicatário em assinar o contrato ou a iniciar a execução 
dos serviços objetos deste edital, será aplicada multa de 0,10% sobre o valor total 
da proposta, por dia de atraso, limitado ao prazo máximo de 10 (dez) dias contados 
do seu termo de início. 

e) Será aplicada multa de 0,10% sobre o valor total do contrato, aplicada em dobro nas 
reincidências, nos seguintes casos: 

e.1) Prestar informações inexatas ou criar embaraços à FISCALIZAÇÃO da obra; 

e.2) Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte a terceiros, sem pré-
via autorização do Município; 

e.3) Desatender a quaisquer determinações da FISCALIZAÇÃO da obra; 

e.4) Recursar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, os serviços con-
tratados;  

e.5) Recursar-se, através de seus funcionários presentes no local da obra, a dar ci-
ência (recebimento) em documentos emitidos pela FISCALIZAÇÃO; 

e.6) Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, 
imperícia, dolo ou má-fé, venha a causar danos ao Município ou a terceiros, inde-
pendentemente da obrigação da CONTRATADA em reparar os danos causados; 

e.7) Quando o Relatório Diário de Obra – RDO, não se encontrar no canteiro de 
obras, estiver desatualizado, ou não conter os preenchimentos iniciais (data, efetivo 
de pessoal próprio da CONTRATADA ou subcontratado, condições do tempo entre 
outros) do dia corrente, impedindo a FISCALIZAÇÃO de verificar estes apontamen-
tos e efetuar quaisquer registros; 

e.8) Quando a CONTRATADA não providenciar a entrega semanal do Relatório Diá-
rio de Obra – RDO, à FISCALIZAÇÃO da obra; 

e.9) Paralisação da obra, sem justa causa, por mais de 10 (dez) dias consecutivos, 
sem prévia comunicação, plenamente justificada, documentada e aceita pela FIS-
CALIZAÇÃO da obra; e.10) A substituição da responsabilidade técnica pela execu-
ção da obra, sem prévia aprovação do Município e a necessária formalização da al-
teração contratual; 

e.10)  A quaisquer infringências ao contrato, projetos, especificações e outros ele-
mentos integrantes do certame licitatório anteriormente não citadas, independente-
mente da obrigação de fazer as correções necessárias, às suas expensas; 

f) Ressalvada as hipóteses de fato de responsabilidade exclusiva do Município, fato 
surpreendente e excepcional (interferências imprevistas), caso fortuito ou força mai-
or (ato de inimigo público, guerra, bloqueio, insurreições, levantes, epidemias, ava-
lanches, tempestades, raios, enchentes, perturbações civis, explosões, greves, ou 
quaisquer outros acontecimentos semelhantes aos acima enumerados, ou de força 
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equivalente, que fujam ao controle razoável de qualquer das partes interessadas, 
que mesmo diligentemente não se consiga impedir sua ocorrência), o atraso injusti-
ficado na execução das obras objeto deste edital, nos prazos e quantias financeiras 
fixados no cronograma físico-financeiro, resultará na aplicação da multa de mora ao 
contratado, visando desestimular a execução da obra fora de prazo, de acordo com 
os seguintes critérios: 

f1) Os atrasos na execução do cronograma físico-financeiro, tanto nos prazos 
parciais, como nos prazos de início e conclusão, quando justificados por alguma 
das hipóteses supracitadas, autoriza a fiscalização a decidir pela não aplicação 
da penalidade, desde que seja anexada ao laudo de medição mensal do respecti-
vo período uma justificativa técnica circunstanciada comprovando a proporciona-
lidade do atraso e, houver registros no Relatório Diário de Obras relatando estes 
motivos. Também, deverá ser encaminhado à Divisão de Empenhos da Secreta-
ria Municipal de Fazenda, antes da medição seguinte, um cronograma físico-
financeiro atualizado e assinado pelos responsáveis técnicos da fiscalização e da 
execução; 

f2) Os dias chuvosos, por serem previsíveis em cada época do ano, não poderão 
ser utilizados como argumento para o atraso na execução da obra; 

f3) O cálculo da multa de mora por atraso na execução da obra, apurado na data 
de cada medição, conforme cronograma físico-financeiro, será calculado de acor-
do com a seguinte equação: 

Multa de mora= 5% x (Qp – Qm), sendo: 

Qp= Quantia financeira prevista para pagamento da obra, acumulada até a 
medição atual, inclusive; 

Qm= Quantia financeira correspondente a soma dos itens da obra ou serviços 
efetivamente executados, até a medição atual, inclusive; 

f.3.1) Sempre que na data da medição dos serviços a Qp for maior que a Qm, 
será aplicada multa de mora, que será encaminhada à Procuradoria-Geral, pa-
ra análise e aplicação da penalidade; 

f.4) Quando houver atraso na conclusão da obra, será aplicada uma multa de mo-
ra diária equivalente a 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao dia, sobre o 
valor financeiro em atraso, apurado na data da última medição, a partir da data 
limite para a conclusão da obra, de acordo com a seguinte equação: 

Multa de mora= 0,25% x (Vt – Qm) x Nº dias, sendo: 

Vt= Valor total do contrato, incluindo eventuais aditivos; 

Qm= Quantia financeira correspondente a soma dos itens da obra ou serviços 
efetivamente executados, até a data limite para a conclusão da obra; 



 
 

 

 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕE 

Rua General Osório – 200 / Centro / CEP 96.900-000 / Sobradinho-RS 
CNPJ 87.592.861/0001-94 / Fone (51) 3742-1098 

Homepage: www.sobradinho-rs.com.br / E-mail: administracao@sobradinho-rs.com.br  

N° dias= Número de dias em atraso na conclusão da obra. 

f.5) Caso não seja concluída a obra, em até 60 (sessenta) dias, a contar do início 
do período de atraso, o Município poderá rescindir o contrato e aplicar ao contra-
tado uma multa rescisória de 5% do valor total contratado, incluindo eventuais 
aditivos. 

g) Garantido o direito de apresentação de defesa, no prazo supracitado, o pagamento 
das multas referentes a penalidades por atraso na execução ou inadimplemento de-
verá ser efetuado no prazo de 10 (dez) dias consecutivos contados a partir da ciên-
cia oficial da CONTRATADA, ou mediante desconto do pagamento mensal ou da ga-
rantia de execução; 

h) Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além de perda desta, 
responderá o contratado pela diferença, a qual será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pelo Município, cobradas administrativamente, ou ainda, 
quando for o caso, cobrada judicialmente. 

i) Caso seja necessária a execução de serviços corretivos, identificados após os rece-
bimentos provisório e/ou definitivo, o Município de Sobradinho notificará a empresa 
CONTRATADA e estipulará o respectivo prazo de execução, compatível com a cor-
reção. Ultrapassado o prazo fixado, sem que tenha sido procedida a correção, a 
CONTRATADA se sujeitará a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do 
contrato, incluindo eventuais aditivos. 

j) Após o início da obra, caberá à FISCALIZAÇÃO a responsabilidade pelos cálculos, 
demais documentos necessários e o encaminhamento de eventuais multas para a 
Procuradoria-Geral, para análise e aplicação da penalidade. 

III) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Municipal, por prazo não superior a 02 (dois) anos, será aplicada nos casos 
de reincidência em descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual ou, 
ainda, em caso de rescisão contratual, mesmo que desses fatos não resultem em prejuízos 
ao Município de Sobradinho. 

a) Esta penalidade somente será aplicada depois de exame por Comissão especialmente 
designada pelo Prefeito Municipal. 

IV) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
será aplicada nos seguintes casos: 

a) Quando a empresa CONTRATADA descumprir ou cumprir parcialmente obrigação con-
tratual, desde que desses fatos resultem em prejuízos ao Município de Sobradinho; 

b) Quando a empresa CONTRATADA tiver condenação definitiva por prática de fraude 
FISCAL no recolhimento de quaisquer tributos ou deixe de cumprir suas obrigações fiscais 
ou parafiscais. 
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c) Esta penalidade será mantida enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni-
ção ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a sanção, 
depois do ressarcimento à Administração Municipal pelos eventuais prejuízos resultantes e 
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

d) Esta penalidade somente será aplicada depois de exame por Comissão especialmente 
designada pelo Prefeito Municipal. 

e) Quando a CONTRATADA motivar rescisão contratual será responsável pelas perdas e 
danos decorrentes para com o Município. 

f) As penalidades previstas não serão relevadas, salvo quando ficar comprovada a ocor-
rência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou caso fortuito, 
conforme definição anterior, depois do exame por Comissão designada. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DA RESCISÃO 

13.1 O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito nas seguintes situações: 

a) Pelo descumprimento ou cumprimento irregular/parcial de qualquer uma das cláusulas 
contratuais, especificações, projetos e prazos; 

b) Pela lentidão no seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibi-
lidade da conclusão do serviço no prazo estipulado; 

c) Pelo atraso injustificado no início da execução do contrato; 

d) Pela paralisação na execução do contrato, sem justa causa e prévia comunicação à 
CONTRATANTE; 

e) Pelo desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acom-
panhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores; 

f) Pelo cometimento reiterado da falta na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 
67 da Lei nº 8.666/93; 

g) Pela decretação de falência, recuperação judicial ou instauração de insolvência civil; 

h) Pela dissolução da sociedade ou falecimento da CONTRATADA, quando for o caso; 

i) Pela alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que im-
plique prejuízo à execução do contrato; 

j) Em razão de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pelo Chefe do Executivo, exaradas em competente processo administrativo; 

l) Pela supressão, por parte da CONTRATANTE, no objeto do contrato, acarretando modi-
ficação do valor inicial deste para além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 
8.666/93; 
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m) Pelo atraso superior a 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATAN-
TE, decorrente da execução do contrato, salvo caso de calamidade pública, grave pertur-
bação de ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela 
suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 

n) Pela não liberação, por parte da CONTRATANTE, de área, local ou objeto para execu-
ção do contrato; 

o) Pela ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovados, impediti-
vos da execução do contrato. 

Parágrafo único. É garantido à CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa com 
base nos arts. 77 e 79, I, da Lei 8.666/93, os direitos previstos no art. 80 da mesma norma. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

As partes elegem o Foro da Comarca de Sobradinho, neste Estado, para dirimir quaisquer 
dúvidas emergentes do presente contrato, renunciando a qualquer outro foro, por mais pri-
vilegiado que seja. 

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) 
vias, de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

Sobradinho – RS, ....... de ................................................ de 2019. 

 

___________________________________ 

CONTRATANTE 

 

__________________________________ 

CONTRATADA 

 

 

_________________________________ 

TESTEMUNHA 

 

 

_________________________________ 

TESTEMUNHA 
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ANEXO V– MODELO DE TERMO DE ENTREGA E GARANTIA DA OBRA 

(Deve ser preenchido pela CONTRATADA) 

 

OBRA: ___________________________________ 

LOCAL: ___________________________________ – Sobradinho- RS  

BAIRRO: ___________________________________ ÁREA ________ m2 

Edital N.º ___________ 

CONTRATADA: ___________________________________ 

RESPONSÁVEL PROJETO ARQUITETÔNICO___________________________________ 

CREA/RS ________- ART Nº_________ 

RESPONSÁVEL PROJETO ELÉTRICO/HIDRÁULICO:  ________________________ 
________________________________ 

CREA/RS________- ART Nº _________ 

RESPONSÁVEL  PROJETO  ESTRUTURAL/  FUNDAÇÕES  E EXECUÇÃO GERAL ____ 
________________________________ 

CREA/RS________- ART Nº__________ 

RESPONSÁVEL FISCALIZAÇÃO _____________________________ 

CREA/RS ________- ART Nº__________ 

DATA DO CONTRATO: ____________  

DATA DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO: ___________ 

 DATA DESTE TERMO DE ENTREGA: ______________ 

 

A CONTRATADA ___________________________________ declara ter CONCLUÍDO A 
EXECUÇÃO da ________________________________________, conforme Projeto, bus-
cando realizar a materialização da obra rigorosamente conforme previsto no mesmo. O 
desenvolvimento da execução desta obra obedeceu  a  especificações  e  prazos  estabe-
lecidos  ao   projeto  de na íntegra, conforme estabelecido no procedimento licitatório e 
termo de contrato e Edital de Tomada de Preços nº 20/2019. 

A  CONTRATADA oferece a GARANTIA na entrega desta obra conforme art. 618 do Códi-
go Civil, de todos os seus componentes envolvidos  na construção, aplicação dos materi-
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ais, técnicas construtivas e instalações executadas; pela solidez e segurança do trabalho, 
tanto em razão dos materiais como do solo. 

Sendo assim procede-se a lavratura do Termo de Entrega e Garantia da Obra, à Comissão 
de Recebimento de Obras da Prefeitura Municipal, a fim de obter o Termo de Recebimento 
Definitivo. 

Sobradinho – RS, _____/_____/__________. 

 

___________________________________ 

Contratada 

Carimbo e CNPJ 
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ANEXO VI - MODELO DE RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO) 

 
LOGOMARCA 

 
RDO – RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA 

Período 

Mês: Semana: a 

Relatório n°: Folha: 

OBRA: LOCAL: Licitação (n°/ano): 

EFETIVO DE PESSOAL (CONTRATAÇÃO E SUBCONTRATAÇÃO) – PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO NA ABERTURA DOS TRABALHOS DO DIA 

N° 
EMPRESA 

CONTRATADA/SUBCONTRATADA 
N° NOME DO FUNCIONÁRIO CATEGORIA (FUNÇÃO) N° CTPS 

FREQUÊNCIA (X) 

S T Q Q S S D 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

DIAS DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO 
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS (X) 

(B=Bom C=Chuvoso I=Impraticável) 

/  Manhã Tarde Noite 

Segunda 

Feira 

B C I B C I B C I 

         

/  Manhã Tarde Noite 

Terça 

Feira 

B C I B C I B C I 

         

/  Manhã Tarde Noite 

Quarta 

Feira 

B C I B C I B C I 

         

/  Manhã Tarde Noite 

Quinta 

Feira 

B C I B C I B C I 

         

/  Manhã Tarde Noite 

Sexta 

Feira 

B C I B C I B C I 

         

/  Manhã Tarde Noite 

Sábado 
B C I B C I B C I 

         

/  Manhã Tarde Noite 

Domingo 
B C I B C I B C I 

         

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DA OBRA: 

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO: NOME E ASSINATURA DA FISCALIZAÇÃO DA OBRA 
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ANEXO VII – MODELO DE RELATÓRIO MENSAL DE EFETIVIDADE 

 
Relatório Ponto 
Nome do funcionário:        
Obra:       
Local:       
Período:  /  /2019 a  /  /2019. 
 

Dia Manhã Tarde Extra  

Ass. 

 Dia Manhã Tarde Extra  

Ass. 

 Entrada Saída Entrada Saída Entrada Saída   Entrada Saída Entrada Saída Entrada Saída  

                

1        16        

2        17        

3        18        

4        19        

5        20        

6        21        

7        22        

8        23        

9        24        

10        25        

11        26        

12        27        

13        28        

14        29        

15        30        

 

Sobradinho, RS,  /  /  .  

Nome do responsável 

Assinatura e carimbo da empresa 
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ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO MENSAL DA RELAÇÃO DE 

SERVIDORES EM ATIVIDADE 

 

Declaramos que os servidores desta empresa, acima relacionados, e somente estes, pres-
taram serviço na obra localizada na     , no Município de Sobra-
dinho/RS, referente a Tomada de Preços nº 17/2019, conforme Relatório de Efetividade, do 
período de        /       /  a        /       /  , em anexo. 

Sobradinho, RS,  /  /2019.  

Nome do responsável 

Assinatura e carimbo da empresa 

Nº Nome do Servidor Nº CTPS 
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ATESTAMOS QUE A VISITA FOI REALIZADA COM ACOMPANHAMENTO DE 

ENGENHEIRO CIVIL DO MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/RS 
 

Carimbo do Servidor ou da Secretaria em que está lotado 

 

 

 

 
Data: 

 

Hora: 

 

Nome legível e Assinatura do responsável: 

ANEXO IX – MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 

 

 

(Nome da empresa) ..................., CNPJ/MF: ................ (endereço) .........., através do Res-
ponsável Técnico ….....(nome completo e nº habilitação), DECLARAMOS para os devidos 
fins, conforme o Edital de Tomada de Preços nº ....../2019, que foi realizada a Visita aos 
locais de execução das obras, na pessoa do Sr (a)........ (nome e cargo na empresa da 
pessoa que fez a visita), quando tomamos conhecimento dos serviços que serão realiza-
dos, com ciência de todas as informações e condições dos serviços a serem prestados, 
complexidade, elementos necessários e condições de prestação dos mesmos, aceitando 
como válida a situação em que este se encontram. 

 

Sobradinho, RS,  de  de 2019. 

 

____________________________________________________________ 

(Assinatura do Responsável Técnico da Empresa/Número do CREA OU CAU)  
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ANEXO X – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

 

Ref. a Tomada de Preços nº 20/2019: 

 

(Nome da  empresa) ..................., CNPJ/MF:   ................ (endereço)  , juntamente com 
o Responsável Técnico ….....(nome completo e nº habilitação), DECLARAMOS para os 
devidos fins, que a Planilha Orçamentária apresentada pelo Município atende a todos os 
itens e elementos do projeto, em todas as suas partes, sem exceção, sendo completamen-
te exequíveis as obras em sua integralidade conforme os projetos apresentados pelo mu-
nicípio (desenhos, especificações e memorial descritivo). 

 

 

Nome do responsável/procurador 
Cargo do responsável/procurador 
N.° do documento de identidade 

 

Nome do Responsável Técnico 
Nº Habilitação/CREA ou CAU 

N.° do documento de identidade 
 

 

…..........................., ..... de de 2019. 
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ANEXO XI– MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE TÉCNICA 

 

(Nome da empresa) ..................., CNPJ/MF: ................ (endereço) .........., por meio de seu 
representante legal, Sr. (a) (nome completo e nº CPF), DECLARA, 

em relação ao Edital de Tomada de Preços nº ..../2019, sob as penas cabíveis, em obser-
vância ao artigo 30, parágrafo 6º da Lei Federal 8.666/93, que caso seja adjudicado como 
vencedor do objeto do certame, possui disponibilidade técnica (recursos humanos, apare-
lhagem, equipamentos e instalações) adequados e necessários à execução da obra, con-
forme Memorial Descritivo, disponíveis à época de sua utilização e vinculado ao futuro con-
trato; 

 ,   ,  de  de 2019 (Local e data) 

 

 

(Assinatura Responsável Legal da Empresa/ Carimbo CNPJ) 
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