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 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 64/2021 

Tipo de julgamento: Menor Preço Global 

Processo nº:  64/2021 

Data de Recebimento e abertura dos envelopes:  29/11/2021 ás 14 horas 

Data limite para Cadastro: Até o dia 26/11/2021 até 16 horas 

 

O MUNICÍPIO DE SOBRADINHO, através do Prefeito Sr. ARMANDO MAYERHOFER, 

no uso de suas atribuições e de conformidade com a Lei nº 8.666/93, torna público, para 

conhecimento dos interessados, que às  14:00 horas do dia 29/11/2021, na sala de 

reuniões da Prefeitura de Sobradinho, localizada na Rua General Osório – nº 200, Cen-

tro, CEP 96.900-000, nesta cidade, se reunirá a Comissão de Licitações, com o objetivo 

de receber propostas para Contratação de empresa para executar a Reforma e Moderni-

zação da Praça 3 de Dezembro(empreitada global), com recursos do Contrato de Repasse 

nº 900422/2020-  Programa SDRU/MDR - 10T2 - Apoio a Projetos e Obras de Reabilitação, 

de Acessibilidade e Modernização Tecnológica em Áreas - MINISTERIO DO DESENVOL-

VIMENTO REGIONAL/MDR e Contrapartida Municipal, do  tipo menor preço global, moda-

lidade Tomada de Preços para Obras e Serviços de Engenharia, sob regime de execu-

ção indireta com empreitada por preço global de todos os  itens, sendo o julgamento 

menor preço global, conforme o presente edital. 

RECEBIMENTO  E ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E DE 

PROPOSTAS: até às 14:00 horas do dia 29/11/2021, na Sala de reuniões do Centro 

Administrativo Municipal, localizada na rua General Osório nº 200, neste município 

CADASTRO DAS EMPRESAS: Até o dia 26/11/2021 até 16 horas, no local acima con-

forme previsto no item 3.3”a” do presente Edital. 

1- DO OBJETO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

1.1 A presente licitação tem como objeto a contratação, pelo regime de execução indire-

ta, do tipo menor preço global,  com fornecimento de material e mão-de-obra, conforme 

memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, orçamento, plantas e projetos anexos 

a este edital e descrição dos itens conforme segue: 

Item Und Quant Descrição 

01 und 01 Contratação de empresa para executar a Reforma e Modernização da 

Praça 3 de Dezembro(empreitada global), com recursos do Contrato de 

Repasse nº 900422/2020-  Programa SDRU/MDR - 10T2 - Apoio a Projetos 

e Obras de Reabilitação, de Acessibilidade e Modernização Tecnológica 
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em Áreas - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/MDR e Con-

trapartida Municipal. Empreitada global (mao de obra e material) 

 

1.2.O prazo de execução da obra é de de acordo com cronograma físico-financeiro ane-

xo, observado o prazo máximo de 30 (trinta) dias por etapa.  

1.3 As despesas decorrentes do presente processo licitatório correrão à conta da se-

guinte dotação orçamentária:  

(962)- 05.01.1119.44905191-0001 

(963)- 05.01.1119.44905191-963 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 

Recursos do Contrato de Repasse nº 900422/2020-  Programa SDRU/MDR - 10T2 - Apoio a 

Projetos e Obras de Reabilitação, de Acessibilidade e Modernização Tecnológica em Áreas - 

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/MDR e Contrapartida Municipal. 

2- DO CADASTRAMENTO DE LICITANTES 

Para efeitos de cadastramento de empresas ou interessados ainda não cadastrados jun-

to ao Serviço de Registro Cadastral desta Prefeitura Municipal, os interessados deverão 

apresentar até o terceiro dia útil anterior à abertura das propostas(22/10/2021) os se-

guintes documentos: 

2.1 Habilitação jurídica:  

a)- Registro comercial, no caso de empresa individual; ou 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado das alterações, 

devidamente registradas, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de socie-

dades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;ou 

c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício e respectivas alterações contratuais. 

2.2 Regularidade Fiscal: 

a)Prova de inscrição no cadastro geral de contribuintes (CNPJ/MF); 

b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débito de Tribu-

tos e Contribuições Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidão 

Negativa de Débitos quanto à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral 

da Fazenda Nacional), 
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c)Prova de regularidade com a Fazenda  Estadual; 

d) Prova de regularidade com a Fazenda  Municipal, sendo a última da sede do interes-

sado; 

e) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

2.3 Regularidade Trabalhista: 

a) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do Traba-

lho, conforme Lei nº 12.440/2011; 

2.4 Qualificação Econômico Financeira: 

a) Certidão negativa de falência e concordata e Recuperação Judicial, expedida pelo 

distribuidor da Comarca sede do proponente, com data e emissão inferior à 90 dias da 

data do cadastro. 

2.5. Os documentos poderão ser apresentados em via original, fotocópia autenticada por 

Tabelião de Notas ou por Servidor do Município, ou por publicação em órgão da impren-

sa oficial. 

2.6 A documentação deverá ser encaminhada, acompanhada de requerimento endere-

çado ao Setor de Licitações desta Prefeitura Municipal, relatando a documentação que o 

acompanha, solicitando o registro da empresa como fornecedor, com a expedição do 

respectivo Certificado de Registro de Cadastral junto a esta Prefeitura Municipal. 

2.7 Os documentos emitidos pela internet poderão ser apresentados em via original ou 

cópia reprográfica sem autenticação, estando sujeitos a verificações de autenticidade 

através de consultas realizadas pela Comissão de Licitações, que poderá a qualquer 

tempo baixar o processo em diligência para averiguações. 

2.8 Os interessados deverão trazer todas as cópias dos documentos solicitados, sendo 

vedada a extração de cópias na Prefeitura. 

2.9 O Certificado de Registro Cadastral (CRC) expedido pelo Município de Sobradinho 

deverá estar em vigor, assim como todos os documentos correlatos; no caso de docu-

mentos com prazo de validade vencido, deverão ser anexados junto ao CRC os docu-

mentos atualizados. 

2.10 Não constituíra causa de inabilitação mera irregularidade formal que evidencie lap-

so isento de má-fé e não afete o conteúdo ou idoneidade do documentos. 
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3 DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

Os envelopes de documentação e propostas serão recebidos pela Comissão de Licita-

ções, na data e no horário descrito no preâmbulo deste Edital, na sala de reuniões da 

Prefeitura Municipal de Sobradinho – RS, localizada na Rua General Osório – nº 200, 

Centro, CEP 96.900-000, nesta cidade, em uma via, digitada e impressa, assinada em 

sua última folha e rubricada nas demais, pelos proponentes ou seus procuradores cons-

tituídos, sem entrelinhas, emendas ou rasuras, em 02 (dois) envelopes distintos, fecha-

dos, contendo em sua face frontal externa a seguinte inscrição:  

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO: 

Ao município de Sobradinho – RS 

Edital de Tomada de Preços nº 61/2021 

Proponente: (nome completo do licitante) 

Telefone:  

Email: 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA: 

Ao município de Sobradinho – RS 

Edital de Tomada de Preços nº 61/2021 

Proponente: (nome completo do licitante) 

Telefone: 

Email: 

 

3.1 Para a habilitação o envelope nº 01 deverá conter (3.1 a 3.9): 

a) Certificado de Registro Cadastral fornecido pelo Município de Sobradinho; 

b) Comprovação do registro, ou inscrição, acompanhada de prova de regularidade  da 

empresa e de seu responsável técnico no CREA ou CAU; 

c) Certidão Negativa Correcional(CGU-PJ, CEIS,CNEP e CEPIM) 

d) Declaração de que cumpre com o artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal;, 

assinada por representante(s) legal(is) da empresa( modelo Anexo I) ; 

e) Declaração de que não possui Servidor Público em seu quadro societário ou funcio-

nal, conforme  modelo Anexo II ; 

3.2 Das Microempresas: As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte (enqua-

dradas nos termos do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/06) que pretendem se utili-

zar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123/06, deverão 

apresentar, além de todos os documentos exigidos para o Envelope n.º 01, uma das op-

ções abaixo especificadas: 

a) Declaração(modelo Anexo III), firmada por responsável, contador ou técnico contábil, 

de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte e não está ex-

cluída das vedações constantes no parágrafo 4º do artigo 3º do referido diploma legal 

(nos termos do modelo em anexo), ou;  



 
 

 

 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕE 

Rua General Osório – 200 / Centro / CEP 96.900-000 / Sobradinho-RS 
CNPJ 87.592.861/0001-94 / Fone (51) 3742-1098 

Homepage: www.sobradinho-rs.com.br / E-mail: administracao@sobradinho-rs.com.br  

b) certidão simplificada do seu enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pe-

queno Porte junto a Junta Comercial do Estado onde se localiza a empresa licitante 

(conforme Instrução Normativa nº 103, de 30 de abril de 2007, do  Departamento Nacio-

nal de Registro do  Comércio - DNRC). A referida certidão deverá ter sido expedida em 

no máximo 03 (três) meses anteriores à data determinada para a entrega dos envelopes. 

Parágrafo único: A não apresentação dos documentos especificados no subitem não se-

rá motivo de inabilitação da licitante, entretanto a sua omissão será entendida como re-

núncia a qualquer privilégio, recebendo, portanto o mesmo tratamento das demais em-

presas não beneficiadas pelo disposto nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123/06. 

Se o proponente desejar participar da reunião de recebimento das propostas, o mesmo 

deverá colocar dentro do envelope a Procuração, no caso do licitante estar representado 

por Procurador ou cópia do contrato social, no caso do licitante estar representado por 

representante legal da empresa. 

Observação: 

Em caso de discordância com os quantitativos especificados ou constatação da ausên-

cia de algum item na referida planilha, o proponente deverá encaminhar impugnação nos 

prazos e condições previstos no presente edital, acompanhada de planilha orçamentária 

elaborada pela empresa e memória de cálculo dos quantitativos, para apreciação por 

parte do Município. 

4- O envelope nº 02 deverá conter: PROPOSTA 

4.1 Proposta financeira, rubricada em todas as páginas e assinada na última pelo repre-

sentante legal da empresa ou pelo seu Responsável Técnico , mencionando o preço dos 

materiais e o preço da mão de obra objeto desta licitação, sendo que na composição de 

preços deverão estar inclusos  todos os custos com material, mão-de-obra, inclusive o 

BDI (impostos, taxas, contribuições sociais, lucro do empreendimento, etc.), de maneira 

clara e objetiva, com valores expressos em moeda corrente nacional.  

a) Planilha orçamentária de quantitativos e custos unitários; Cronograma Físico-

Financeiro; para cada item 

b) Declaração de BDI;  

c) Declaração de  Encargos Sociais;  

 

 



 
 

 

 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕE 

Rua General Osório – 200 / Centro / CEP 96.900-000 / Sobradinho-RS 
CNPJ 87.592.861/0001-94 / Fone (51) 3742-1098 

Homepage: www.sobradinho-rs.com.br / E-mail: administracao@sobradinho-rs.com.br  

 

d) Valor do  material e mão-de-obra separadamente, assim discriminados na proposta: 

para cada item  

         Valor total: R$............................................................... 

         Valor da mão-de-obra: R$........................................... 

         Valor do material: R$.................................................... 

e) Proposta eletrônica no formato “EXCEL” , conforme “planilha modelo” do Sistema Lici-

taCon do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS)1, em mídia ele-

trônica (CD/DVD), ou disponibilizada pelo Departamento de Engenharia, mediante solici-

tação do interessado (disponível para download no site www.sobradinho.rs.gov.br), nos 

anexos a este edital; 

f) Indicação do nome do responsável pela assinatura do contrato, com o número do 

CPF, RG, endereço e telefone , caso seja a vencedora; (item não desclassificatório) 

4.2  A apresentação da proposta é evidência de concordância com todos os ter-

mos do presente edital, especialmente quanto aos prazos, descritivo da obra, es-

pecificações técnicas, local da obra, condições contratuais.  

4.3 O prazo de validade da proposta será de 60 dias, conforme dispõe o art. 64 da Lei 

8.666/93. 

4.4 A proposta deverá ser digitada e impressa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, 

constando o CNPJ, a razão ou denominação social, endereço e telefones/fax e e-mail 

atualizados, datada e assinada pelo responsável. 

4.5  Qualquer inserção na proposta que vise modificar, extinguir ou criar direito, sem 

previsão no edital, será tida como inexistente, aproveitando-se a proposta no que não for 

conflitante com o instrumento convocatório. 

4.6 Os documentos apresentados dentro dos envelopes por fotocópia (exceto o Certifi-

cado de Registro Cadastral, expedido pelo Município) deverão ser autenticados por Ta-

belião de Notas ou Servidor do Município, e as procurações deverão ter a firma reco-

nhecida na forma da Lei. 

4.7 Na composição dos preços deverá ser levado em consideração todas as exigências 

dos itens 8 e 9 deste edital e das cláusulas da  minuta do contrato, com relação a apre-

                                                           
1
 Disponível em http://www1.tce.rs.gov.br/portal/page/portal/tcers/jurisdicionados/sistemas_controle_externo/  

licitacon/planilhas_ modelo. 

http://www.sobradinho.rs.gov.br/
http://www1.tce.rs.gov.br/portal/page/portal/tcers/jurisdicionados/sistemas_lanilha%20de%20l%20–%20ECD.e.2%20e%20e.3r%20preço%20blogs%20a%20esses%20objetivos%20revelar-se%20mais%20econ%20estejam%20sendo%20realizados%20diretamente%20na%20rede%20bcontrole_externo/%20licitacon/planilhas_
http://www1.tce.rs.gov.br/portal/page/portal/tcers/jurisdicionados/sistemas_lanilha%20de%20l%20–%20ECD.e.2%20e%20e.3r%20preço%20blogs%20a%20esses%20objetivos%20revelar-se%20mais%20econ%20estejam%20sendo%20realizados%20diretamente%20na%20rede%20bcontrole_externo/%20licitacon/planilhas_
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sentação mensal de documentos , garantia e comprovação de quitação de  todos os en-

cargos. 

4.8 Não serão aceitas propostas com valores unitários superiores ao da  SINAPI  do mês 

base da proposta. 

5  DA REUNIÃO DE RECEBIMENTO 

5.1 A audiência na hora e dia marcados para recebimento dos envelopes será pública, 

sendo que cada proponente poderá credenciar um representante junto à mesa. 

5.2 Após a abertura dos trabalhos, a Comissão de Licitações receberá ambos os enve-

lopes. 

5.3 A seguir, dará início à abertura dos envelopes de nº 01- DOCUMENTAÇÃO, momen-

to a partir do qual não serão admitidos outros licitantes. 

5.4 Será então franqueado aos proponentes o exame da documentação, podendo qual-

quer um deles solicitar o registro de observações que entender convenientes, desde que 

o faça no momento oportuno, anunciado pelo Presidente da Comissão, sendo intempes-

tivo e consequentemente inatendível qualquer reclamação anterior ou posterior. 

5.5 Tais impugnações ou reclamações serão devidamente registradas em Ata, reser-

vando-se, porém, a Comissão de Licitações ao direito de levá-las em consideração ou 

não. 

5.6 A seguir, a Comissão indicará os nomes dos proponentes considerados habilitados e 

devolverá o envelope nº 02 – PROPOSTA, ainda fechado, aos licitantes eventualmente 

inabilitados. 

5.7 Não havendo habilitação de todos os presentes, serão abertos apenas os envelopes 

nº 01 - DOCUMENTAÇÃO, inaugurando-se o prazo de recurso aos inabilitados, confor-

me art. 109, I, “a”, da Lei nº 8.666/93. 

5.8 Satisfeitas as exigências legais, serão abertos e conferidos os envelopes de nº 2 – 

PROPOSTA e a seguir rubricadas todas as vias pela Comissão e representantes dos 

proponentes. 

5.9 Não serão admitidos cancelamentos, retificações de preços ou alterações nas condi-

ções estabelecidas após a abertura das propostas. 

5.10 Ao final da reunião, facultar-se-á aos proponentes a solicitação de inclusão de 

eventuais observações em ata, que serão oportunamente apreciadas pela Comissão, 
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passando-se, a seguir, à leitura da ata que, depois de aprovada, será assinada por todos 

os presentes. 

5.11 Considera-se representante legal qualquer pessoa credenciada pela licitante, medi-

ante contrato, procuração ou documento equivalente, para falar em seu nome durante a 

reunião de abertura dos envelopes, seja referente à documentação ou à proposta. 

5.12 Entende-se por documento credencial:  

a) contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia da empresa licitante; 

b) procuração ou declaração da licitante com poderes para que a pessoa credenciada 

possa falar em seu nome em qualquer fase da licitação. 

5.13 O documento credencial será apresentado dentro do envelope n° 01, ou no início 

dos trabalhos por ocasião da abertura dos envelopes, ou quando Comissão de Licitação 

o exigir. 

5.14 Será admitido apenas um representante por licitante. 

5.15 A não apresentação do credenciamento não inabilitará a licitante, mas impedirá o 

seu representante de se manifestar e responder em nome da licitante. 

5.16 Não serão permitidas consignações em ata sobre matéria que deva ser objeto de 

recurso próprio, notadamente sobre habilitação e proposta financeira. 

5.17 Os envelopes contendo as propostas de preço das empresas inabilitadas ficarão à 

disposição delas pelo período de 30 (trinta) dias, contados da homologação da licitação, 

após o que serão destruídos pela Comissão de Licitação. 

6- DO JULGAMENTO 

6.1 Esta licitação será processada e julgada nos termos do artigo 43 e seguintes da Lei 

nº 8.666/93. 

6.2 Para efeitos de julgamento, esta licitação é do tipo menor preço global. 

6.3 Para efeitos de julgamento, será observada a preferência contida na Lei Comple-

mentar 123/2006. 

6.4 Serão desclassificadas as propostas que se apresentem em desconformidade com 

este Edital, bem como os preços unitários e/ou global superestimados ou inexequíveis. 
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6.5 Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte, desde que tenham sido atendidas todas 

as exigências constantes neste edital e na legislação aplicável. 

6.6 Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela 

microempresa e pela empresa de pequeno porte sejam iguais ou superiores em até 10% 

(dez por cento) relativamente à proposta mais bem classificada, e a verificação de em-

pate somente será verificada quando ultrapassada a fase recursal da proposta, seja pelo 

decurso do prazo sem interposição de recurso ou pelo julgamento definitivo do recurso 

eventualmente interposto.  

6.7 Verificada situação de empate, será convocada a microempresa ou a empresa de 

pequeno porte detentora da proposta de menor valor. 

6.8 Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:  

6.9 A microempresa ou a empresa de pequeno porte detentora da proposta de menor 

valor poderá apresentar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nova proposta, por es-

crito, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será de-

clarada vencedora do certame; 

6.10 Se a microempresa ou a empresa de pequeno porte, convocada na forma da alínea 

anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela 

ordem de classificação, às demais microempresas e empresas de pequeno porte rema-

nescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 5.6 acima especificado, a apresen-

tação de nova proposta, no prazo e na forma prevista na alínea “a” deste item; 

6.11 Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte com 

propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em que serão convo-

cadas para a apresentação de nova proposta, na forma das alíneas anteriores. 

6.12 Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte satisfizer as exigências 

do item 5.6. acima especificado, será declarado vencedor do certame o licitante detentor 

da proposta originariamente de menor valor. 

6.13 O disposto nos itens 6.5 a 6.8 acima especificados não se aplica às hipóteses em 

que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa ou em-

presa de pequeno porte, desde que atendidas as exigências constantes neste edital. 

6.14 Em caso de empate entre duas ou mais propostas apresentadas por empresas não 

enquadradas como microempresas ou empresas de pequeno porte, o desempate será 

feito por sorteio público, nos termos do parágrafo 2º do artigo 45 da Lei nº 8.666/93 e 

alterações. 
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7- DAS IMPUGNAÇÕES, PEDIDOS DE INFORMAÇÕES, ESCLARECIMENTOS E 

DOS RECURSOS 

7.1 – Impugnações aos termos deste procedimento licitatório poderão ser interpostas por 

qualquer cidadão ou licitante, nos prazos definidos pelo art. 41 da Lei n.º 8.666/93 e alte-

rações. 

7.2 - As informações técnicas, administrativas ou pedidos de esclarecimentos deverão 

ser encaminhadas por escrito ao Setor de  Licitações, dentro do prazo de consulta, que 

é até o terceiro dia útil anterior data de entrega dos envelopes, as quais serão consoli-

dadas e respondidas, igualmente por escrito, após esgotado o prazo de consulta, sendo 

então encaminhado a todos os interessados. 

7.3- Em todas as fases da presente licitação serão observadas as normas para recursos, 

previstas no artigo 109 da Lei n.º 8.666/93 e alterações. 

7.4- Eventuais impugnações ou recursos deverão ser por escrito, entregues e protocola-

das no Setor  de Licitações localizado na rua General Osório nº 200, (Prédio do Centro 

Administrativo Municipal), mediante protocolo, no horário de expediente, informado no 

site do Município. 

7.5-  Os pedidos de informações técnicas, administrativas ou de esclarecimentos po-

derão ser enviados para o e-mail: licitacao@sobradinho-rs.com.br, ou entregues, medi-

ante protocolo, no  Setor  de Licitações. Em todos os casos, somente serão aceitas as 

solicitações enviadas ou entregues dentro do horário de expediente no Setor de Licita-

ções, informado no site do Município. 

7.6– A resposta aos pedidos de impugnações, de informações técnicas ou administrati-

vas, de esclarecimentos ou de recursos será efetuada por e-mail a(os) interessado(s). 

Entretanto, constatando-se a necessidade de efetuar alterações nas condições fixadas 

no procedimento licitatório, a mesma será divulgada a todos os interessados pelo 

www.sobradinho.rs.gov.br. 

8 DA HOMOLOGAÇÃO PRAZOS DE ASSINATURA DO CONTRATO E ORDEM DE 

SERVIÇO 

8.1- Decididos os eventuais recursos e constatada a regularidade de todos os atos pro-

cedimentais, o Prefeito  homologará e adjudicará o objeto ao(s) vencedor(es). 

8.2- DO CONTRATO 

8.2.1– O modelo de contrato a ser assinado com a(s) empresa(s) vencedora(s) da licita-

ção encontra-se anexo ao presente edital, fazendo parte integrante do mesmo. 

mailto:licitacao@sobradinho-rs.com.brr
http://www.santacruz.rs.gov.br/
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8.2.2- O contrato deverá ser assinado pelo representante legal, diretor, sócio da empre-

sa, procurador ou credenciado. 

8.2.3- O prazo para assinatura do contrato será de 05 (cinco) dias úteis, contados a par-

tir do recebimento da notificação enviada pelo Município, podendo ser prorrogado por 

igual período, desde que solicitado por escrito durante o seu transcurso e ocorra motivo 

justificado e aceito pela Administração. 

8.3 – ORDEM DE SERVIÇO 

8.3.1  A emissão da Ordem de Serviços  ocorrerá  após os servidores  designados pela 

portaria nº 1.665/2019, responsáveis pela fiscalização, verificarem a  regularidade dos 

seguintes documentos: 

a) Relação dos empregados que irão trabalhar na obra, constando o nome completo, 

número de CPF, número do RG, cargo desempenhado e número do NIT; 

b) Fichas de registro dos empregados que irão trabalhar na obra; 

c) Cópia das Carteiras de Trabalho dos funcionários que irão trabalhar na obra( EN-

TREGAR até 30 dias após o inicio dos serviços); 

e) Declaração de que se responsabiliza pela entrega dos Equipamentos de Proteção 

Individual. 

8.3.2 A contratada deverá apresentar a documentação ao contratante, que a aprovará, 

no todo ou parcialmente, ou, em sendo rejeitada procederá à notificação da contratada 

para, no prazo de 05 dias úteis, complementar a documentação ou corrigir as irregulari-

dades apuradas. 

8.3.3 A empresa contratada somente poderá iniciar a execução dos serviços ou obras 

após análise e aprovação dos documentos apresentados e emitido a ordem de serviço, 

nos prazos e condições mencionadas anteriormente. 

8.3.4 Caberá à contratada responsável pela execução da obra ou prestadora do serviço 

cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e me-

dicina do trabalho. 

8.3.5 A contratante reserva-se o direito de suspender parcial ou totalmente a execução 

de serviços em condições insatisfatórias de segurança, sob fundamento na legislação 

vigente. 

8.3.6 O retorno ao trabalho, em caso de suspensão parcial ou total, só poderá ocorrer 

após a execução das medidas corretivas propostas, condicionado à expedição formal da 
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liberação do serviço, sendo que estas paralisações não eximem a empresa contratada 

das obrigações e penalidades contratuais referentes a prazos e multas. 

8.3.7 A contratada deverá fornecer gratuitamente e exigir o uso pelos empregados dos 

EPIs adequados ao risco e em perfeito estado de conservação, válidos e com o Certifi-

cado de Aprovação (CA), conforme as disposições contidas na NR 6 da Portaria 

3214/78, inclusive substitui-los quando danificados ou extraviados. 

8.3.8 Na ocorrência de acidentes de trabalho, a contratada deverá comunicar imediata-

mente a contratante, para adoção dos procedimentos administrativos adequados. 

8.3.9 À contratada caberá observar todas as medidas de controle e sistemas preventivos 

de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na indústria 

da construção, conforme preconiza a NR 18 da Portaria 3214/78, sempre quando aplicá-

vel. 

8.3.10 Se, dentro do prazo, o convocado não apresentar os documentos solicitados,  a 

Administração convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 

que o façam, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro colocado, 

inclusive quanto ao preço, devidamente atualizado pelo critério previsto no edital, ou, 

então, revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação da pena de multa, no valor cor-

respondente a 10% (dez por cento) do valor do contrato.  

8.3.12 Não será admitido subcontratação. 

9- DO PAGAMENTO 

9.1 O pagamento será efetuado mensalmente, após a emissão da nota fiscal, a ser emi-

tida conforme empenho, ficando condicionado o seu pagamento a vistoria e a prévia au-

torização do Departamento de Engenharia e deverá conter: 

a) O número do empenho correspondente; 

b) Contrato :..............................; 

9.2 Nas obras que dependam de repasse do Governo Federal ou Estadual, o pagamento 

será condicionado ao depósito do recurso na conta do município, e o prazo previsto no 

item 9.1 será contado a partir desta data.  

Parágrafo único: O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS será cobrado 

sobre o valor total da Nota Fiscal e retido pelo Município quando dos pagamentos efetu-

ados à CONTRATADA, sem prejuízo da retenção de 11% ao INSS, tendo com base de 

cálculo o valor de 40% da fatura. 
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9.3 Os pagamentos serão efetuados exclusivamente em conta-corrente em nome da 

empresa licitante, não sendo permitida a cobrança via boleto bancário. 

9.4  A CONTRATADA  deverá apresentar  aos fiscais do contrato, a cada medição, 

os seguintes documentos, para a liberação do pagamento: 

a) Declaração contendo a relação dos servidores que efetivamente prestaram serviço à 

CONTRATANTE, conforme modelo anexo ao edital; 

b) Comprovante mensal, através de folha de pagamento autenticada, dos servidores que 

prestarem serviços ao contratante, que deverá estar acompanhada da Guia da Previ-

dência Social (GPS) quitada e cópia da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e 

Informações à Previdência Social – GFIP (protocolo de envio de arquivos emitido pela 

conectividade social, comprovante de declaração das contribuições à Previdência Social 

e a outras entidades e fundos por FPAS; relação de tomador/obra – RET; relação de 

trabalhadores constantes no arquivo SEFIP; resumo das informações à Previdência So-

cial constantes no arquivo SEFIP). Em caso de pagamento parcelado, a parcela seguin-

te somente será paga mediante a comprovação do pagamento da guia do INSS e do 

FGTS do mês anterior; 

c) Comprovante do pagamento dos salários dos empregados que prestarem serviços ao 

CONTRATANTE, através de contracheque ou recibo de pagamento ou comprovante de 

depósito bancário; 

d) Comprovante do pagamento dos salários dos contratados como profissionais especia-

lizados encarregados por funções técnicas (engenheiros autônomos), através de recibo 

de pagamento, cujas cópias ficarão arquivadas no Setor de Fiscalização de Contratos; 

e) Comprovação da condição de empregado mediante cópia da Carteira Profissional as-

sinada pela CONTRATADA, para seus empregados que prestarem serviços ao CON-

TRATANTE ou ficha funcional; 

f) Comprovação da condição de autônomo contratado através de cópia do contrato de 

trabalho ou prestação de serviços; 

g) Comprovação da condição de associado (cooperativa) mediante cópia da ficha de 

matrícula ou da inscrição no livro de matrícula, onde conste o número de sua inscrição, 

qualificação e data de admissão; 

h) Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) quitada (autenticação mecânica ou 

acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido 

quando o recolhimento for efetuado pela rede mundial de computadores; 
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9.5 Por ocasião do primeiro pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar ainda 

os seguintes documentos, que poderão a critério dos fiscais serem dispensados 

no todo ou em partes: 

a) Cópia da matrícula CEI (Cadastro Específico do INSS) da obra, salvo legislação di-

versa; 

b) Cópia da Licença de Construção, requerida pela CONTRATADA e expedida pelo Mu-

nicípio, conforme a Legislação municipal vigente, quando for exigível, sendo isenta da 

cobrança de taxas da Prefeitura Municipal; 

c) Cópia das Anotações de Responsabilidades Técnicas (ART) ou do Registro de Res-

ponsabilidade Técnica (RRT), conforme o caso, dos projetos sob sua responsabilidade, 

quando for o caso; 

d) Cópia das Anotações de Responsabilidades Técnicas (ART) ou do Registro de Res-

ponsabilidade Técnica (RRT), conforme o caso, da execução sob sua responsabilidade; 

9.6 Todas as Anotações de Responsabilidades Técnicas deverão ser quitadas pela 

CONTRATADA, e estarem vinculadas a ART do Município, sob a responsabilidade do 

Engenheiro Civil do município, Sr. Dieisson Colombelli Bridi; 

9.7  Durante todo o transcorrer do contrato e como condição da expedição da(s) Nota(s) 

de Empenho(s) e da efetivação do(s) seu(s) pagamento(s), a Empresa deverá manter 

regularizados e dentro dos seus períodos de validade, os seguintes documentos: 

a) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional (Certidão Conjunta da Se-

cretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacio-

nal – PGFN, conforme Portaria MF nº 358/14 e Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 

1.751/14); 

b) Certificado de Regularidade de Situação do FGTS; 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal de Sobradinho/RS; 

d)  Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, abrangendo todos os tributos 

de competência do Estado e relativa à sede ou domicílio da empresa, dentro de seu pe-

ríodo de validade; 

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, median-

te a apresentação da Certidão Negativa da Débitos Trabalhistas. 
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9.8 As cópias das ARTs ou das RRTs de todos os serviços projetados e executados se-

rão conferidas pela FISCALIZAÇÃO designada para esta obra. Somente após o seu vis-

to, é que o primeiro pagamento será liberado. 

9.9 A autorização de saque dos recursos financiados pela União (repasse) na conta vin-

culada do Município será feita em parcelas, de acordo com o cronograma físico- finan-

ceiro, após atestada a execução física, através da Caixa Econômica Federal. 

9.10 A última parcela somente será paga após a conclusão total e final das obras, que 

será feito por TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, lavrado por uma Comissão de 

Técnicos especialmente designados para o trabalho e integrantes da Portaria para rece-

bimento das obras contratadas pela municipalidade, ficando condicionado o seu paga-

mento a prévia fiscalização e autorização da Caixa Econômica Federal. 

9.11 - Caso a obra não possa ser recebida por algum motivo, como defeitos construtivos 

ou outros de qualquer espécie, fica a CONTRATADA responsável pelos encargos dos 

serviços que lhe couberem, até que esta possa ser recebida pela Comissão de Técnicos. 

10-  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1– A execução da obra deverá se dar com perfeita observância do projeto e do me-

morial descritivo que fazem parte integrante dos autos do procedimento licitatório. 

10.2- Qualquer dúvida em relação a obra ou ao cumprimento do contrato deverá ser so-

licitada por escrito para a FISCALIZAÇÃO, sendo que qualquer alteração de projeto de-

verá ser previamente analisada e autorizada por escrito pelo profissional responsável 

pelo projeto,ficando a cargo deste a adequação dos quantitativos e orçamento dos no-

vos serviços. 

10.3– O responsável técnico pela execução da obra deverá preencher diariamente o 

“Relatório Diário de Obra – RDO”, conforme modelo anexo ao edital, o qual deverá con-

ter informações atualizadas sobre os serviços realizados, condições climáticas, efetivo 

de pessoal da empresa, explicitando seus nomes, a função de cada um, os dias e turnos 

em que trabalharam. Estes relatórios deverão ser mantidos no canteiro de obras, atuali-

zados desde o início do expediente do dia para eventuais registros por parte da FISCA-

LIZAÇÃO, serão assinados pelo responsável pela execução e entregues semanalmente 

ao FISCAL, para receber o seu visto, sendo que este ficará com uma cópia e devolverá 

as demais para a CONTRATADA. Ressalte-se que é um dever da CONTRATADA, na 

periodicidade fixada, fazer com que estes relatórios cheguem até a FISCALIZAÇÃO. 

10.4– A CONTRATADA obrigar-se-á a manter no local da obra ou na sede da empresa o 

controle, através de Relatório Ponto, de todos os funcionários que prestarem serviços à 
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CONTRATANTE, devendo constar no relatório no mínimo as informações e declaração 

constantes do Anexo deste Edital. 

10.5- A CONTRATADA deverá obter aprovação dos projetos nos órgãos competentes e 

na forma exigida em normas legais vigentes, bem como obter todas as licenças e apro-

vações necessárias aos serviços que contratar, pagando os respectivos emolumentos e 

as taxas e obedecendo as leis, aos regulamentos e as posturas referentes aos serviços 

e a segurança pública. É obrigada, também, a cumprir quaisquer formalidades e a pagar, 

à sua custa, as multas porventura impostas por esses órgãos. 

10.6- A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pela guarda, segurança e proteção de 

todas as instalações, materiais, equipamentos e ferramentas utilizadas, até o recebimen-

to provisório da obra. 

10.7- A CONTRATADA deverá retirar do local da obra, nos termos da notificação da 

FISCALIZAÇÃO, todo o material eventualmente rejeitado, bem como demolir e refazer 

imediatamente, por sua conta, tudo o que for impugnado, quer em razão de material ou 

da mão-de-obra. 

10.8- Os autores de projetos executivos, caso seja necessário, deverão ceder à CON-

TRATANTE, quando da entrega desses projetos, juntamente os direitos patrimoniais re-

ferentes aos serviços objetos deste contrato, conforme determina o artigo 111 da Lei 

8.666/93. 

10.9- Qualquer proposta de substituição de profissionais indicados durante a licitação 

para assumir a responsabilidade técnica pela execução da obra somente será admitida 

por profissionais com experiência equivalente, devidamente comprovada de acordo com 

as condições do edital, e dependerá de prévia aprovação da FISCALIZAÇÃO da obra. 

10.10 - Salvo por caso fortuito ou de força maior, a eventual substituição de profissional 

não poderá, em nenhuma hipótese, ser alegada como motivo para a alteração de quais-

quer das condições deste contrato, particularmente dos prazos contratados. 

10.11- Todos os projetos e serviços mencionados em qualquer documento que integre o 

presente contrato serão executados sob responsabilidade direta e exclusiva da CON-

TRATADA. 

10.12– A Contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compati-

bilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qua-

lificação exigidas na licitação. 
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11- DA FISCALIZAÇÃO DA OBRA E DO CONTRATO  PELO MUNICÍPIO 

11.1- Os serviços serão fiscalizados por profissional(is) legalmente habilitado(s), especi-

almente designado(s) pelo Município, que realizará(ão) a função com autonomia. 

11.2- É assegurado à FISCALIZAÇÃO o direito de ordenar a suspensão dos serviços e 

até mesmo a paralisação dos mesmos, caso estes não se encontrem em conformidade 

com as especificações técnicas estabelecidas no procedimento licitatório, ou quando a 

CONTRATADA não cumprir com suas obrigações legais, sejam elas descritas neste 

processo licitatório ou no contrato como “responsabilidades contratuais” ou intrínsecas e 

emanantes do exercício profissional que defluem das normas regulamentadoras da en-

genharia e arquitetura em obras de construção civil como “responsabilidade legal” e pre-

ceitos ético-profissionais. 

11.3– O FISCAL da obra deverá emitir a ART ou a RRT de órgão público de FISCALI-

ZAÇÃO (conforme o caso), pois tem responsabilidade ético-profissional perante o CON-

TRATANTE, que lhe incumbiu a obrigação de assegurar a perfeição da obra, por isso 

mesmo, a revelação oportuna de eventuais defeitos do projeto ou de sua execução e, se 

não o fizer, responderá civilmente pela sua falta. 

11.4- O FISCAL deverá apresentar uma cópia desta ART ou RRT (conforme o caso) de 

FISCALIZAÇÃO à Comissão de Recebimento de Obras na entrega da obra, para cons-

tar junto aos documentos solicitados a CONTRATADA. 

11.5 Ao FISCAL caberá a verificação sobre o correto preenchimento, autenticidade e 

quitação das taxas, das Anotações de Responsabilidades Técnicas que serão apresen-

tadas pela empresa CONTRATADA. 

11.6– A FISCALIZAÇÃO será exercida no interesse da CONTRATANTE e não exclui 

nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quais-

quer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder 

Público ou de seus agentes e prepostos. 

11.7– A FISCALIZAÇÃO recusará os serviços que tenham sido realizados pela CON-

TRATADA em desacordo com as condições estabelecidas no presente contrato. 

11.8- A FISCALIZAÇÃO exigirá da CONTRATADA que exclua da equipe designada para 

a realização dos serviços pessoa por ela empregada que, a critério do FISCAL, compor-

te-se de maneira indevida, atue com negligência, imprudência, imperícia ou incompetên-

cia no desempenho de suas atribuições ou, persista em conduta prejudicial a saúde ou a 

segurança, no local da execução de obras e serviços, ou ainda, de qualquer forma ve-
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nha a prejudicar o andamento normal da execução da obra, devendo a CONTRATADA 

providenciar a sua substituição em no máximo 24 horas após a notificação, por outra 

pessoa que atenda os requisitos necessários ao desempenho da respectiva função. 

11.9– A FISCALIZAÇÃO da obra deverá encaminhar documentação relativa ao descum-

primento do contrato para aplicação das penalidades cabíveis por parte da Procuradoria-

Geral do Município.  

11.10– A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO notificará a CONTRATADA sobre sua ina-

dimplência no cumprimento de obrigações previstas neste contrato, determinando sua 

regularização, ou, sendo o caso, remetendo à autoridade competente para a abertura de 

processo. 

11.11– A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  fará as aferições e elaborará a documenta-

ção necessária para a liberação de pagamentos, de acordo com as condições estabele-

cidas contratualmente. 

12 - DOS SEGUROS E ACIDENTES DE TRABALHO 

12.1 – Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA, a responsabilidade por quaisquer 

acidentes no trabalho de execução das obras e serviços contratados, uso indevido de 

patentes registradas e, ainda que resulte de caso fortuito e por qualquer causa, a des-

truição ou danificação da obra em construção, até a definitiva aceitação da mesma pela 

Comissão de Recebimento de Obras do Município, bem como as indenizações que pos-

sam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que 

ocorrido em via pública. 

13 DA SEGURANÇA DO TRABALHO 

13.1  Deverá a contratada atender, no que couber, a todas as normas estabelecidas na 

Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, incluindo alterações posteriores. 

13.2  A contratada providenciará que todas as medidas de proteção coletivas necessá-

rias sejam implementadas, bem como fornecerá e fiscalizará o uso de todos os seus tra-

balhadores dos equipamentos de proteção individual corretamente indicados para o de-

senvolvimento de suas tarefas, de acordo com a legislação específica. 

13.3  Cabe a contratada acatar as recomendações decorrentes de inspeções de segu-

rança e sanar as irregularidades apontadas, sob pena de adoção de medidas adminis-

trativas e disciplinares, inclusive a suspensão de suas atividades. 

13.4  A contratada é responsável pela observância das normas de segurança do traba-

lho, especialmente o estabelecido na Norma Reguladora 18 (NR 18) – Condições e Meio 

Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, instituída pela Portaria nº 3.214/78 do 
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Ministério do Trabalho e Emprego e suas alterações posteriores, bem como o cumpri-

mento das disposições relativas às condições e meio ambiente de trabalho, determina-

das na legislação federal, estadual e/ou municipal, especialmente a instrução normativa 

03/06, e outras estabelecidas em negociações coletivas de trabalho 

13.5 A empresa contratada deverá cumprir, prontamente, as orientações da fiscalização, 

relacionadas ao cumprimento das normas de segurança, feitas formalmente através de 

notificações, que conterão a informação do instrumento legal em que se baseiam. 

13.6 O Departamento de Engenharia poderá suspender qualquer trabalho que evidencie 

risco iminente que possa ameaçar a segurança de pessoas, equipamentos, máquinas ou 

produtos, ou causar danos ao Meio Ambiente, sendo que, na reincidência deverá comu-

nicar os fatos à Procuradoria Jurídica, através de relatório circunstanciado, que tomará 

todas as providências para instaurar regular Processo Administrativo. 

13.7 A contratada é responsável pela aquisição e fornecimento de todos os Equipamen-

tos de Proteção Individual – EPI’s necessários para a proteção de seus trabalhadores, 

observando as determinações previstas na Norma Regulamentadora 6 (NR6), instituída 

pela Portaria nº 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego, e suas alterações poste-

riores. 

13.8 Por ocasião da expedição do termo de início da obra/serviços, a contratada deverá 

indicar o Mestre de Obras/Preposto, o qual permanecerá à disposição da fiscalização da 

obra, ficando responsável, em horário integral, pelo recebimento de notificações expedi-

das pelo Departamento de Engenharia . 

14- DA SUSPENSÃO E DO CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS 

14.1– A CONTRATANTE se reserva o direito de, a qualquer tempo, suspender a execu-

ção da obra objeto desta licitação, mediante comunicação escrita a CONTRATADA. O 

termo de suspensão da execução da obra deverá ser instruído com justificativa escrita e 

deverá ser comunicada à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa 

oficial, no prazo de cinco dias, como condição de eficácia dos atos; 

14.2– A suspensão, total ou parcial, da execução da obra pela CONTRATANTE, terá 

duração de até 120 (cento e vinte) dias, podendo ocorrer, em especial, mas não exclusi-

vamente, nas seguintes hipóteses: 

- Se assim decidir a CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, como forma de preservar 

a segura e adequada condução da obra; 

- Caso a CONTRATANTE seja prejudicada, por inadimplemento da CONTRATADA no 

cumprimento de qualquer de suas obrigações, no âmbito do presente contrato, que não 
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seja sanado no prazo de 30 (trinta) dias ou, em prazo maior, conforme eventual acordo 

entre as partes; 

14.3– Os serviços executados até o dia da suspensão da execução, ainda não pagos, 

serão quantificados, de acordo com os termos do contrato; 

14.4-  Quando a obra já tiver sido iniciada e for suspensa por culpa exclusiva da CON-

TRATANTE, poderá haver o reembolso à CONTRATADA dos custos adicionais decor-

rentes da suspensão. Para isso, esta deverá apresentar a CONTRATANTE um estudo 

indicando as diferentes possibilidades, entre as diversas ações necessárias, e seus res-

pectivos custos, para análise e possível escolha da melhor alternativa pela CONTRA-

TANTE, incluindo-se: 

-Custos relativos à proteção, guarda e estocagem de materiais e equipamentos que já 

estão na obra; 

-Custos decorrente de desmobilização e nova mobilização; 

14.5– Findo o período de suspensão e autorizado pela CONTRATANTE o prossegui-

mento das obras, após notificação e exame das obras e dos equipamentos afetados pe-

la referida suspensão, deverá toda e qualquer deterioração, avaria ou perda na obra ou 

em equipamentos serem reparadas pela CONTRATADA; 

14.6– A partir da data da cientificação DA CONTRATADA, no Termo de Suspensão da 

execução da obra, e desde que este não tenha sido determinado por culpa da mesma, 

deve ser interrompida a contagem do prazo de vigência do contrato, até que a obra seja 

reiniciada; 

14.7– O Termo de Reinício da obra será emitido pela CONTRATANTE, após eliminados 

os óbices à regular execução contratual, que motivaram sua suspensão, com no mínimo 

as seguintes informações: Identificação do Processo Licitatório, número do contrato, de-

nominação da empresa contratada, data da assinatura do contrato inicial, data do termo 

de início da obra, data do término da vigência do contrato, data do termo de suspensão 

da obra, número de dias faltantes na data da suspensão, número de dias decorridos en-

tre a data da suspensão e a do reinício, data do reinício da obra e nova data do venci-

mento da vigência do contrato. O termo de reinício da execução da obra deverá ser co-

municado à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no 

prazo de cinco dias, como condição de eficácia dos atos; 

14.8– Após a cientificação da contratada no Termo de Reinício da obra, deve ser elabo-

rado um termo aditivo de contrato, com o objetivo de devolução e restituição de prazo 

contratual ao executor, pelo prazo correspondente ao período de suspensão, para que 

se ajuste o prazo à paralisação ordenada pelo Município; 
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14.9- Não serão prorrogados os prazos previstos no cronograma físico-financeiro de 

execução, nem admitido nenhum reembolso de custos adicionais, quando a suspensão 

dos serviços ocorrer por razões exclusivamente imputáveis à CONTRATADA. Neste ca-

so, findo o prazo, o objeto da licitação deverá ser concluído pela CONTRATADA, com a 

aplicação das penalidades contratuais previstas. 

14.10– Caberá à CONTRATADA, após o aviso de suspensão: 

-Suspender os trabalhos na data e durante o prazo determinado na notificação; 

-Não emitir novas ordens ou subcontratos para aquisições de materiais e serviços rela-

cionados com o trabalho suspenso. 

14.11– O cancelamento definitivo dos trabalhos pela CONTRATANTE determinará de 

pleno direito, a rescisão do presente contrato, sem que assista à CONTRATADA o direi-

to a nenhuma indenização, além da remuneração dos serviços efetivamente executados; 

14.12– Ocorrendo a hipótese acima, a CONTRATADA terá direito a receber o valor dos 

materiais colocados na obra e ainda não aplicados, até a data do cancelamento dos ser-

viços, pelos preços constantes nas notas fiscais ou comprovante hábil de seus custos; 

14.13– Rescindido o contrato, a CONTRATADA obriga-se a paralisar os serviços a partir 

da data da comunicação escrita que expedir ou receber, respondendo por todas as obri-

gações definidas neste contrato que decorrerem dos trabalhos executados objeto da 

licitação deverá ser concluído pela CONTRATADA, com a aplicação das penalidades 

contratuais previstas. 

14.14– Caberá à CONTRATADA, após o aviso de suspensão: 

- Suspender os trabalhos na data e durante o prazo determinado na notificação; 

- Não emitir novas ordens ou subcontratos para aquisições de materiais e serviços rela-

cionados com o trabalho suspenso. 

14.15 – O cancelamento definitivo dos trabalhos pela CONTRATANTE determinará de 

pleno direito, a rescisão do presente contrato, sem que assista à CONTRATADA o direi-

to a nenhuma indenização, além da remuneração dos serviços efetivamente executados; 

14.16– Ocorrendo a hipótese acima, a CONTRATADA terá direito a receber o valor dos 

materiais colocados na obra e ainda não aplicados, até a data do cancelamento dos ser-

viços, pelos preços constantes nas notas fiscais ou comprovante hábil de seus custos; 
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14.17– Rescindido o contrato, a CONTRATADA obriga-se a paralisar os serviços a partir 

da data da comunicação escrita que expedir ou receber, respondendo por todas as obri-

gações definidas neste contrato que decorrerem dos trabalhos executados. 

15 DAS PENALIDADES 

15.1 – Por descumprimento das normas estabelecidas no Edital, pela inexecução total 

ou parcial do objeto do presente contrato, deixando de assumir quaisquer das obriga-

ções assumidas, execução imperfeita da obra, erro de execução, mora de execução, 

inadimplemento contratual, não veracidade das informações prestadas, omissão e ou-

tras falhas, garantido o direito ao contraditório e apresentação de defesa no prazo má-

ximo de 05 (cinco) dias úteis, a CONTRATADA ficará sujeita as penalidades previstas 

neste item, nos termos dos Artigos 86 a 88 da Lei n° 8.666/93: 

I) Advertência por escrito, sempre que verificadas pequenas falhas técnicas corrigíveis 

ou atraso no cumprimento das etapas do cronograma físico-financeiro da obra, que po-

derá ser registrada no Relatório Diário de Obras – RDO e/ou através de documento es-

pecífico. A sua reiteração demandará a aplicação de pena mais elevada, a critério da 

CONTRATANTE. 

II) Multa, que poderá ser aplicada cumulada a outras sanções previstas, obedecendo 

aos seguintes critérios: 

A Recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo estabele-

cido pelo Município, caracterizando o descumprimento total da obrigação assumida, será 

aplicada multa de 5% sobre o valor total da proposta; 

Ao não cumprimento do compromisso firmado na fase de habilitação pelo vencedor da 

licitação, quanto a entrega ao Município de toda a documentação solicitada e em vigor, 

ou sua entrega de modo incompleto, incorreto ou fora do prazo estabelecido, impossibili-

tando a celebração do contrato e o início da execução das obras, será aplicada uma 

multa de 5% do valor total da proposta vencedora da licitação, não se eximindo o mes-

mo das demais sanções cabíveis. 

No caso de rescisão do contrato por ato unilateral da Administração Municipal, motivado 

por culpa da CONTRATADA, não se eximindo a mesma das demais sanções cabíveis, 

será aplicada uma multa de 5% sobre o valor total contratado; 

Ao atraso injustificado do adjudicatário em assinar o contrato ou a iniciar a execução dos 

serviços objetos deste edital, será aplicada multa de 0,10% sobre o valor total da pro-

posta, por dia de atraso, limitado ao prazo máximo de 10 (dez) dias contados do seu 

termo de início. 
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Será aplicada multa de 0,10% sobre o valor total do contrato, aplicada em dobro nas 

reincidências, nos seguintes casos: 

e.1) Prestar informações inexatas ou criar embaraços à FISCALIZAÇÃO da obra; 

e.2) Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte a terceiros, sem prévia 

autorização do Município; 

e.3) Desatender a quaisquer determinações da FISCALIZAÇÃO da obra; 

e.4) Recursar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, os serviços contra-

tados;  

e.5) Recursar-se, através de seus funcionários presentes no local da obra, a dar ciência 

(recebimento) em documentos emitidos pela FISCALIZAÇÃO; 

e.6) Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, im-

perícia, dolo ou má-fé, venha a causar danos ao Município ou a terceiros, independen-

temente da obrigação da CONTRATADA em reparar os danos causados; 

e.7) Quando o Relatório Diário de Obra – RDO, não se encontrar no canteiro de obras, 

estiver desatualizado, ou não conter os preenchimentos iniciais (data, efetivo de pessoal 

próprio da CONTRATADA ou subcontratado, condições do tempo entre outros) do dia 

corrente, impedindo a FISCALIZAÇÃO de verificar estes apontamentos e efetuar quais-

quer registros; 

e.8) Quando a CONTRATADA não providenciar a entrega semanal do Relatório Diário 

de Obra – RDO, à FISCALIZAÇÃO da obra; 

e.9) Paralisação da obra, sem justa causa, por mais de 10 (dez) dias consecutivos, sem 

prévia comunicação, plenamente justificada, documentada e aceita pela FISCALIZAÇÃO 

da obra; e.10) A substituição da responsabilidade técnica pela execução da obra, sem 

prévia aprovação do Município e a necessária formalização da alteração contratual; 

e.10)  A quaisquer infringências ao contrato, projetos, especificações e outros elementos 

integrantes do certame licitatório anteriormente não citadas, independentemente da 

obrigação de fazer as correções necessárias, às suas expensas; 

Ressalvada as hipóteses de fato de responsabilidade exclusiva do Município, fato sur-

preendente e excepcional (interferências imprevistas), caso fortuito ou força maior (ato 

de inimigo público, guerra, bloqueio, insurreições, levantes, epidemias, avalanches, tem-

pestades, raios, enchentes, perturbações civis, explosões, greves, ou quaisquer outros 

acontecimentos semelhantes aos acima enumerados, ou de força equivalente, que fujam 

ao controle razoável de qualquer das partes interessadas, que mesmo diligentemente 
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não se consiga impedir sua ocorrência), o atraso injustificado na execução das obras 

objeto deste edital, nos prazos e quantias financeiras fixados no cronograma físico-

financeiro, resultará na aplicação da multa de mora ao contratado, visando desestimular 

a execução da obra fora de prazo, de acordo com os seguintes critérios: 

f1) Os atrasos na execução do cronograma físico-financeiro, tanto nos prazos parciais, 

como nos prazos de início e conclusão, quando justificados por alguma das hipóteses 

supracitadas, autoriza a fiscalização a decidir pela não aplicação da penalidade, desde 

que seja anexada ao laudo de medição mensal do respectivo período uma justificativa 

técnica circunstanciada comprovando a proporcionalidade do atraso e, houver registros 

no Relatório Diário de Obras relatando estes motivos. Também, deverá ser encaminha-

do à Divisão de Empenhos da Secretaria Municipal de Fazenda, antes da medição se-

guinte, um cronograma físico-financeiro atualizado e assinado pelos responsáveis técni-

cos da fiscalização e da execução; 

f2) Os dias chuvosos, por serem previsíveis em cada época do ano, não poderão ser 

utilizados como argumento para o atraso na execução da obra; 

f3) O cálculo da multa de mora por atraso na execução da obra, apurado na data de ca-

da medição, conforme cronograma físico-financeiro, será calculado de acordo com a se-

guinte equação: 

Multa de mora= 5% x (Qp – Qm), sendo: 

Qp= Quantia financeira prevista para pagamento da obra, acumulada até a medição atu-

al, inclusive; 

Qm= Quantia financeira correspondente a soma dos itens da obra ou serviços efetiva-

mente executados, até a medição atual, inclusive; 

f.3.1) Sempre que na data da medição dos serviços a Qp for maior que a Qm, será apli-

cada multa de mora, que será encaminhada à Procuradoria-Geral, para análise e aplica-

ção da penalidade; 

f.4) Quando houver atraso na conclusão da obra, será aplicada uma multa de mora diá-

ria equivalente a 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao dia, sobre o valor finan-

ceiro em atraso, apurado na data da última medição, a partir da data limite para a con-

clusão da obra, de acordo com a seguinte equação: 

Multa de mora= 0,25% x (Vt – Qm) x Nº dias, sendo: 

Vt= Valor total do contrato, incluindo eventuais aditivos; 
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Qm= Quantia financeira correspondente a soma dos itens da obra ou serviços efetiva-

mente executados, até a data limite para a conclusão da obra; 

N° dias= Número de dias em atraso na conclusão da obra. 

f.5) Caso não seja concluída a obra, em até 60 (sessenta) dias, a contar do início do pe-

ríodo de atraso, o Município poderá rescindir o contrato e aplicar ao contratado uma mul-

ta rescisória de 5% do valor total contratado, incluindo eventuais aditivos. 

g) Garantido o direito de apresentação de defesa, no prazo supracitado, o pagamento 

das multas referentes a penalidades por atraso na execução ou inadimplemento deverá 

ser efetuado no prazo de 10 (dez) dias consecutivos contados a partir da ciência oficial 

da CONTRATADA, ou mediante desconto do pagamento mensal ou da garantia de exe-

cução; 

h) Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além de perda desta, 

responderá o contratado pela diferença, a qual será descontada dos pagamentos even-

tualmente devidos pelo Município, cobradas administrativamente, ou ainda, quando for o 

caso, cobrada judicialmente. 

i) Caso seja necessária a execução de serviços corretivos, identificados após os recebi-

mentos provisório e/ou definitivo, o Município de Sobradinho notificará a empresa CON-

TRATADA e estipulará o respectivo prazo de execução, compatível com a correção. Ul-

trapassado o prazo fixado, sem que tenha sido procedida a correção, a CONTRATADA 

se sujeitará a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, incluindo 

eventuais aditivos. 

j) Após o início da obra, caberá à FISCALIZAÇÃO a responsabilidade pelos cálculos, 

demais documentos necessários e o encaminhamento de eventuais multas para a Pro-

curadoria-Geral, para análise e aplicação da penalidade. 

III) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

a Administração Municipal, por prazo não superior a 02 (dois) anos, será aplicada nos 

casos de reincidência em descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contra-

tual ou, ainda, em caso de rescisão contratual, mesmo que desses fatos não resultem 

em prejuízos ao Município de Sobradinho. 

a) Esta penalidade somente será aplicada depois de exame por Comissão especialmen-

te designada pelo Prefeito Municipal. 

IV) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

será aplicada nos seguintes casos: 



 
 

 

 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕE 

Rua General Osório – 200 / Centro / CEP 96.900-000 / Sobradinho-RS 
CNPJ 87.592.861/0001-94 / Fone (51) 3742-1098 

Homepage: www.sobradinho-rs.com.br / E-mail: administracao@sobradinho-rs.com.br  

a) Quando a empresa CONTRATADA descumprir ou cumprir parcialmente obrigação 

contratual, desde que desses fatos resultem em prejuízos ao Município de Sobradinho; 

b) Quando a empresa CONTRATADA tiver condenação definitiva por prática de fraude 

FISCAL no recolhimento de quaisquer tributos ou deixe de cumprir suas obrigações fis-

cais ou parafiscais. 

c) Esta penalidade será mantida enquanto perdurarem os motivos determinantes da pu-

nição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a san-

ção, depois do ressarcimento à Administração Municipal pelos eventuais prejuízos resul-

tantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

d) Esta penalidade somente será aplicada depois de exame por Comissão especialmen-

te designada pelo Prefeito Municipal. 

e) Quando a CONTRATADA motivar rescisão contratual será responsável pelas perdas 

e danos decorrentes para com o Município. 

f) As penalidades previstas não serão relevadas, salvo quando ficar comprovada a ocor-

rência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou caso fortui-

to, conforme definição anterior, depois de exame por Comissão especialmente designa-

da. 

16 - DO RECEBIMENTO 

16.1 – O objeto da presente licitação, se estiver de acordo com as especificações, será 

recebido: 

Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e FISCALIZAÇÃO (FIS-

CAL da obra) mediante Termo de Recebimento Provisório circunstanciado, assinado 

pelas partes em até 15 (quinze) dias contados da comunicação escrita (Termo de Entre-

ga da Obra), apresentado pela CONTRATADA; 

Definitivamente, por servidor ou Comissão designada autoridade competente do CON-

TRATANTE, mediante Termo de Recebimento da Obra circunstanciado, assinado pelas 

partes, após o decurso do prazo de até 90 (noventa) dias, salvo casos excepcionais, ou 

vistoria que comprove a adequação aos termos contratuais, observado o disposto no 

artigo 69 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores. 

16.2) Após a conclusão, a empresa CONTRATADA providenciará o Termo de Entrega 

da Obra, com garantia dos principais componentes da construção, e das instalações, 

devidamente assinado e o entregará para a FISCALIZAÇÃO (conforme modelo anexo), 

que o visará e anexará ao demais documentos do processo de execução da obra. A par-
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tir daí, dentro do prazo previsto em Lei, a FISCALIZAÇÃO tomará as providências ne-

cessárias para a emissão do Termo de Recebimento Provisório da obra. 

16.3) A Comissão de Recebimento de Obras, após ter recebido a designação específica 

para esta obra, obterá a documentação junto a FISCALIZAÇÃO, e/ou em outros setores 

da Prefeitura Municipal, quando necessário. A seguir fará uma vistoria no local da exe-

cução, para verificar as condições em que esta se apresenta e certificar a sua existên-

cia. Caso sejam encontradas imperfeições, vícios, defeitos, deficiências, falhas, omis-

sões no serviço da obra e/ou execução em desacordo com o contrato, poderá recusar 

total ou parcialmente a obra, serviço ou fornecimento, indicando quais as etapas ou par-

tes liberadas e quais as sujeitas a correções e complementações. Neste caso, informará 

por escrito à FISCALIZAÇÃO, que por sua vez notificará a empresa CONTRATADA, 

dando um prazo para as correções, compatível com a execução. Após a conclusão, a 

CONTRATADA informará por escrito a FISCALIZAÇÃO, que fará nova vistoria. Havendo 

aceitação, esta comunicará, também por escrito, à comissão de recebimento para a con-

tinuação do processo de recebimento. Tendo sido verificado que todos os problemas 

foram sanados, será emitido o Termo de Recebimento Definitivo. 

16.4 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da em-

presa CONTRATADA, pela solidez e segurança da obra, nem a ético-profissional pela 

perfeita execução do contrato. 

17- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1- Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender a qualquer das 

disposições do presente edital. 

17.2- No interesse da Administração, a presente licitação poderá ser revogada ou anula-

da pelo Prefeito Municipal, sem que por este motivo tenham os licitantes direito a qual-

quer reclamação ou indenização. 

17.3- As propostas deverão ser classificadas em ordem crescente, a partir do menor 

preço, à qual se atribuirá o primeiro lugar. 

17.4- A proposta deverá ser datilografada ou impressa, não se aceitando propostas redi-

gidas a caneta. 

17.5- A empresa deverá ter responsável técnico que mantenha permanente fiscalização 

na obra e que se responsabilize pela mesma. 

17.6- As negativas que não contenham prazo expresso de validade deverão ter data e 

emissão não superior a 90 (noventa) dias anteriores a data da apresentação da Docu-

mentação a esta Licitação.  
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17.7- Os proponentes que não apresentarem na forma legal os documentos exigidos 

nesta licitação estarão inabilitados. 

17.8- Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital:  

ANEXO I – Declaração de respeito ao trabalho de menores; 

ANEXO II – Declaração Servidor Público 

ANEXO III- Declaração de enquadramento contábil; 

ANEXO IV– Minuta de contrato; 

ANEXO V – Projeto Básico 

17.9- Em caso de dúvida, a interessada poderá entrar em contato com o Setor de Licita-

ções deste Município, pelo fone (51) 3742-1098, ou diretamente no endereço Rua Gene-

ral Osório – n° 200, Centro, Sobradinho – RS, das 07:30h  às 11:30  e das  13:00 ÀS 

17h, para obtenção dos esclarecimentos que julgar necessários. 

17.10- Os casos omissos serão resolvidos sempre levando-se em consideração as dis-

posições da Lei nº 8.666/93. 

Sobradinho – RS, 11 de novembro de 2021. 

 

 

 

ARMANDO MAYERHOFER 

PREFEITO  

 

 

 

O presente edital de pregão presencial reúne condições de publicação no que tange aos 

seus aspectos jurídicos.  

Procuradoria Jurídica do Município, em ___/___/_______. 

Procurador Jurídico 

OAB/RS ____________ 
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ANEXO I – MODELO DE DECLARAÇÃO 

Ref. Edital de Tomada de Preços nº 64/2021 

_______________________________________________, inscrito no CNPJ nº 

______________________________,  por  intermédio  de  seu  representante  legal,  

o(a)  Sr(a). _________________________________, portador (a) da Carteira de Identi-

dade nº 

________________________ e do CPF nº______________________, DECLARA: 

a) o cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal 

(proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qual-

quer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 

anos). 

 

_____________________________________ 

Local e data 

 

_____________________________________ 

Licitante 

 

(Obs: O presente anexo é apenas um modelo sugerido ao licitante, sendo aceita, porém, 

declaração em formato diverso. A desistência do prazo recursal é facultativa, mas sendo 

declarada por todos os licitantes, torna o processo mais célere devendo para tanto no 

ato ser noticiado a Comissão de Licitações a desistencia ou interesse do prazo recursal). 
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ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL NOS QUA-

DROS DA EMPRESA  

 

 

Ref.: Edital de TP 64/2021 

 

 

A Empresa ........................(inserir razão social), inscrita no CNPJ nº ........................ por  

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a...............................), portador(a) da Car-

teira de Identidade nº (inserir número e órgão emissor) e do CPF nº (inserir número), 

DECLARA que não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de ór-

gão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, conforme art. 9º da Lei 

8.666/93. 

 

 

 

Local e data 

 

Assinatura e carimbo 
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ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO 

 

________________________________________________________________, inscri-

to(a) no CNPJ nº __________________________, por intermédio de seu responsável 

(Contador) __________________ ___________________________, CPF nº 

____________________, declara, para fins de participação no Edital de Tomada de 

Preços nº  64/2021, que: 

 

(    ) é considerada microempresa, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 

123/06; 

(    ) é considerada empresa de pequeno porte, conforme inciso II do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123/06. 

 

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º 

do artigo 3º da Lei Complementar n° 123/06. 

 

___________________________________________ 

Local e data 

 

 

___________________________________________ 

Nome do profissional contábil 

Nº de seu registro junto ao CRC: 

 

CARIMBO COM CNPJ DA EMPRESA 
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ANEXO IV 

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 

EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº ____/_______ 

 

O MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/RS, com sede na Rua General Osório – nº 200, Cen-

tro, CEP 96.900-000, inscrito no CNPJ sob o nº 87.592.861/0001-94, representado pelo 

Prefeito ............ ..............., brasileiro, casado, doravante denominado CONTRATANTE, 

e xxxxxxxxxxxxxxx, neste ato representada por xxxxxxxxxxxxx, inscrito no CPF sob o nº 

xxxxxxxxxxxxx, doravante denominada CONTRATADA, nos termos do Edital de Tomada 

de Preços nº 61/2021, sob o regime de empreitada global, que julgou vencedora a pro-

posta desta e ao qual as partes encontram-se vinculadas, resolvem celebrar o presente 

contrato, de conformidade com os dispositivos instituídos pela Lei Federal nº 8.666/93, 

suas posteriores alterações e demais disposições legais pertinentes, obrigando-se às 

seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa para executar o 

...................... anexo.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS  E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

2.1 O preço total para a execução da obra objeto deste Contrato é de R$ _______ 

(_________), sendo composto de:  R$ valor da mão de obra:..............  R$ valor de mate-

rial:......................conforme constante na proposta da CONTRATADA, entendido este 

como preço justo e suficiente para a total execução do objeto deste contrato. 

2.2 O pagamento será efetuado mensalmente, após a emissão da nota fiscal, a ser emi-

tida conforme empenho, ficando condicionado o seu pagamento a vistoria e a prévia au-

torização do Setor de engenharia e fiscalização municipal e deverá conter: 

a) O número do empenho correspondente; 
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2.3  Nas obras que dependam de repasse do Governo Federal ou Estadual, o pagamen-

to será condicionado ao depósito do recurso na conta do município, e o prazo previsto 

acima será contado a partir desta data.  

Parágrafo único: O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS será cobrado 

sobre o valor total da Nota Fiscal e retido pelo Município quando dos pagamentos efetu-

ados à CONTRATADA, sem prejuízo da retenção de 11% ao INSS, tendo com base de 

cálculo o valor de 40% da fatura. 

2.4 Os pagamentos serão efetuados exclusivamente em conta-corrente em nome da 

empresa licitante, não sendo permitida a cobrança via boleto bancário. 

2.5  A CONTRATADA  deverá apresentar  aos fiscais do contrato à cada medição 

os seguintes documentos, para a liberação do pagamento: 

a) Declaração contendo a relação dos servidores que efetivamente prestaram serviço à 

CONTRATANTE, conforme modelo anexo ao edital; 

b) Comprovante mensal, através de folha de pagamento autenticada, dos servidores que 

prestarem serviços ao contratante , que deverá estar acompanhada da Guia da Previ-

dência Social (GPS) quitada e cópia da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e 

Informações à Previdência Social – GFIP (protocolo de envio de arquivos emitido pela 

conectividade social, comprovante de declaração das contribuições à Previdência Social 

e a outras entidades e fundos por FPAS; relação de tomador/obra – RET; relação de 

trabalhadores constantes no arquivo SEFIP; resumo das informações à Previdência So-

cial constantes no arquivo SEFIP). Em caso de pagamento parcelado, a parcela seguin-

te somente será paga mediante a comprovação do pagamento da guia do INSS e do 

FGTS do mês anterior; 

c) Comprovante do pagamento dos salários dos empregados que prestarem serviços ao 

CONTRATANTE, através de contracheque ou recibo de pagamento ou comprovante de 

depósito bancário; 

d) Comprovante do pagamento dos salários dos contratados como profissionais especia-

lizados encarregados por funções técnicas (engenheiros autônomos), através de recibo 

de pagamento, cujas cópias ficarão arquivadas no Setor de Fiscalização de Contratos; 

e) Comprovação da condição de empregado mediante cópia da Carteira Profissional as-

sinada pela CONTRATADA, para seus empregados que prestarem serviços ao CON-

TRATANTE ou ficha funcional; 

f) Comprovação da condição de autônomo contratado através de cópia do contrato de 

trabalho g) Comprovação da condição de associado (cooperativa) mediante cópia da 
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ficha de matrícula ou da inscrição no livro de matrícula, onde conste o número de sua 

inscrição, qualificação e data de admissão; 

h) Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) quitada (autenticação mecânica ou 

acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido 

quando o recolhimento for efetuado pela rede mundial de computadores; 

2.6  Por ocasião do primeiro pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar ainda 

os seguintes documentos: 

a) Cópia da matrícula CEI (Cadastro Específico do INSS) da obra, salvo legislação di-

vergente. 

b) Cópia da Licença de Construção, requerida pela CONTRATADA e expedida pelo Mu-

nicípio, conforme a Legislação municipal vigente, quando for exigível, sendo isenta da 

cobrança de taxas da Prefeitura Municipal; 

c) Cópia das Anotações de Responsabilidades Técnicas (ART) ou do Registro de Res-

ponsabilidade Técnica (RRT), conforme o caso, dos projetos sob sua responsabilidade, 

quando for o caso; 

d) Cópia das Anotações de Responsabilidades Técnicas (ART) ou do Registro de Res-

ponsabilidade Técnica (RRT), conforme o caso, da execução sob sua responsabilidade; 

2.7  Todas as Anotações de Responsabilidades Técnicas deverão ser quitadas pela 

CONTRATADA, e estarem vinculadas a ART do Municipio, sob a responsabilidade do 

Engenheiro Civil do município,Sr Dieisson Colombelli Bridi. 

2.8 Durante todo o transcorrer do contrato e como condição da expedição da(s) Nota(s) 

de Empenho(s) e da efetivação do(s) seu(s) pagamento(s), a Empresa deverá manter 

regularizados e dentro dos seus períodos de validade, os seguintes documentos: 

a) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional (Certidão Conjunta da Se-

cretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacio-

nal – PGFN, conforme Portaria MF nº 358/14 e Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 

1.751/14); 

b) Certificado de Regularidade de Situação do FGTS; 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal de Sobradinho/RS; 

d)  Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, abrangendo todos os tributos 

de competência do Estado e relativa à sede ou domicílio da empresa, dentro de seu pe-

ríodo de validade; 
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e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, median-

te a apresentação da Certidão Negativa da Débitos Trabalhistas. 

2.9  As cópias das ARTs ou das RRTs de todos os serviços projetados e executados 

serão conferidas pela FISCALIZAÇÃO designada para esta obra. Somente após o seu 

visto, é que o primeiro pagamento será liberado. 

2.10 A autorização de saque dos recursos financiados pela União (repasse) na conta 

vinculada do Município será feita em parcelas, de acordo com o cronograma físico- fi-

nanceiro, após atestada a execução física, através da Caixa Econômica Federal. 

2.11 A última parcela, somente será paga após a conclusão total e final das obras, que 

será feito por TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, lavrado por uma Comissão de 

Técnicos especialmente designados para o trabalho e integrantes da Portaria para rece-

bimento das obras contratadas pela municipalidade, ficando condicionado o seu paga-

mento a prévia fiscalização e autorização da Caixa Econômica Federal. 

2.12 - Caso a obra não possa ser recebida por algum motivo, como defeitos construtivos 

ou outros de qualquer espécie, fica a CONTRATADA responsável pelos encargos dos 

serviços que lhe couberem, até que esta possa ser recebida pela Comissão de Técnicos. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO, VIGÊNCIA CONTRATUAL  E  

RECEBIMENTO DEFINITIVO 

3.1   O prazo total para a execução e entrega da obra/serviços será de acordo com o 

cronograma,  contados a partir da data de emissão da ordem de serviço. 

3.2  A vigência contratual inicia com a assinatura deste instrumento, tendo seu término 

previsto para 60(sessenta) dias após o término do prazo de execução e entrega do obje-

to. 

3.3 O prazo contratual poderá ser prorrogado na forma prevista no Art. 57, da Lei 

8.666/93. 

3.4  A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas 

cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletiva-

mente, os princípios de teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na 

forma do art. 54 da Lei nº 8.666/93, combinado com o inciso XII do art. 55 do mesmo 

diploma legal. 

3.5 O objeto da presente licitação, se estiver de acordo com as especificações, será re-

cebido: 
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Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e FISCALIZAÇÃO (FIS-

CAL da obra) mediante Termo de Recebimento Provisório circunstanciado, assinado 

pelas partes em até 15 (quinze) dias contados da comunicação escrita (Termo de Entre-

ga da Obra), apresentado pela CONTRATADA; 

Definitivamente, por servidor ou Comissão designada autoridade competente do CON-

TRATANTE, mediante Termo de Recebimento da Obra circunstanciado, assinado pelas 

partes, após o decurso do prazo de até 90 (noventa) dias, salvo casos excepcionais, ou 

vistoria que comprove a adequação aos termos contratuais, observado o disposto no 

artigo 69 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores. 

3.6  Após a conclusão, a empresa CONTRATADA providenciará o Termo de Entrega da 

Obra, com garantia dos principais componentes da construção, e das instalações, devi-

damente assinado e o entregará para a FISCALIZAÇÃO (conforme modelo anexo), que 

o visará e anexará ao demais documentos do processo de execução da obra. A partir 

daí, dentro do prazo previsto em Lei, a FISCALIZAÇÃO tomará as providências neces-

sárias para a emissão do Termo de Recebimento Provisório da obra. 

3.7  A Comissão de Recebimento de Obras, após ter recebido a designação específica 

para esta obra, obterá a documentação junto a FISCALIZAÇÃO, e/ou em outros setores 

da Prefeitura Municipal, quando necessário. A seguir fará uma vistoria no local da exe-

cução, para verificar as condições em que esta se apresenta e certificar a sua existên-

cia. Caso sejam encontradas imperfeições, vícios, defeitos, deficiências, falhas, omis-

sões no serviço da obra e/ou execução em desacordo com o contrato, poderá recusar 

total ou parcialmente a obra, serviço ou fornecimento, indicando quais as etapas ou par-

tes liberadas e quais as sujeitas a correções e complementações. Neste caso, informará 

por escrito à FISCALIZAÇÃO, que por sua vez notificará a empresa CONTRATADA, 

dando um prazo para as correções, compatível com a execução. Após a conclusão, a 

CONTRATADA informará por escrito a FISCALIZAÇÃO, que fará nova vistoria. Havendo 

aceitação, esta comunicará, também por escrito, à comissão de recebimento para a con-

tinuação do processo de recebimento. Tendo sido verificado que todos os problemas 

foram sanados, será emitido o Termo de Recebimento Definitivo. 

3.8  O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da empre-

sa CONTRATADA, pela solidez e segurança da obra, nem a ético-profissional pela per-

feita execução do contrato. 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação 

orçamentária: 
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(962)- 05.01.1119.44905191-0001 

(963)- 05.01.1119.44905191-963 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 

Recursos do Contrato de Repasse nº 900422/2020-  Programa SDRU/MDR - 10T2 - Apoio a 

Projetos e Obras de Reabilitação, de Acessibilidade e Modernização Tecnológica em Áreas - 

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/MDR e Contrapartida Municipal. 

CLÁUSULA QUINTA –DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  E DA CONTRATANTE 

Caberá a CONTRATADA: 

5.1– A execução da obra deverá se dar com perfeita observância ao projeto e ao memo-

rial descritivo que fazem parte integrante dos autos do procedimento licitatório. 

5.2- Qualquer dúvida em relação a obra ou ao cumprimento do contrato deverá ser soli-

citada por escrito para a FISCALIZAÇÃO, sendo que qualquer alteração de projeto deve-

rá ser previamente analisada e autorizada por escrito pelo profissional responsável pelo 

projeto,ficando a cargo deste a adequação dos quantitativos e orçamento dos novos 

serviços. 

5.3– O responsável técnico pela execução da obra deverá preencher diariamente o “Re-

latório Diário de Obra – RDO”, conforme modelo anexo ao edital, o qual deverá conter 

informações atualizadas sobre os serviços realizados, condições climáticas, efetivo de 

pessoal da empresa, explicitando seus nomes, a função de cada um, os dias e turnos 

em que trabalharam. Estes relatórios deverão ser mantidos no canteiro de obras, atuali-

zados desde o início do expediente do dia para eventuais registros por parte da FISCA-

LIZAÇÃO, serão assinados pelo responsável pela execução e entregues semanalmente 

ao FISCAL, para receber o seu visto, sendo que este ficará com uma cópia e devolverá 

as demais para a CONTRATADA. Ressalte-se que é um dever da CONTRATADA, na 

periodicidade fixada, fazer com que estes relatórios cheguem até a FISCALIZAÇÃO. 

5.4– A CONTRATADA obrigar-se-á a manter no local da obra ou na sede da empresa o 

controle, através de Relatório Ponto, de todos os funcionários que prestarem serviços à 

CONTRATANTE, devendo constar no relatório no mínimo as informações e declaração 

constantes do Anexo deste Edital. 

5.5- A CONTRATADA deverá obter aprovação dos projetos nos órgãos competentes e 

na forma exigida em normas legais vigentes, bem como obter todas as licenças e apro-

vações necessárias aos serviços que contratar, pagando os respectivos emolumentos e 

as taxas e obedecendo as leis, aos regulamentos e as posturas referentes aos serviços 

e a segurança pública. É obrigada, também, a cumprir quaisquer formalidades e a pagar, 

à sua custa, as multas porventura impostas por esses órgãos. 
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5.6- A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pela guarda, segurança e proteção de 

todas as instalações, materiais, equipamentos e ferramentas utilizadas, até o recebimen-

to provisório da obra. 

5.7- A CONTRATADA deverá retirar do local da obra, nos termos da notificação da FIS-

CALIZAÇÃO, todo o material eventualmente rejeitado, bem como demolir e refazer ime-

diatamente, por sua conta, tudo o que for impugnado, quer em razão de material ou da 

mão de obra. 

5.8- Os autores de projetos executivos, caso sejam necessários, deverão ceder à CON-

TRATANTE, quando da entrega desses projetos, juntamente os direitos patrimoniais re-

ferentes aos serviços objetos deste contrato, conforme determina o artigo 111 da Lei 

8.666/93. 

5.9- Qualquer proposta de substituição de profissionais indicados durante a licitação pa-

ra assumir a responsabilidade técnica pela execução da obra somente será admitida por 

profissionais com experiência equivalente, devidamente comprovada de acordo com as 

condições do edital, e dependerá de prévia aprovação da FISCALIZAÇÃO da obra. 

5.10 - Salvo por caso fortuito ou de força maior, a eventual substituição de profissional 

não poderá, em nenhuma hipótese, ser alegada como motivo para a alteração de quais-

quer das condições deste contrato, particularmente dos prazos contratados. 

5.11- Todos os projetos e serviços mencionados em qualquer documento que integre o 

presente contrato serão executados sob responsabilidade direta e exclusiva da CON-

TRATADA. 

5.12– A Contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibi-

lidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualifi-

cação exigidas na licitação. 

CLÁUSULA SEXTA- Caberá à CONTRATANTE: 

a) permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da obra; 

b) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Pre-

posto ou Responsável Técnico da CONTRATADA; 

c) acompanhar e fiscalizar o andamento da obra, por intermédio da sua própria unidade 

fiscalizadora; 

d) autorizar quaisquer serviços pertinentes à obra, decorrentes de imprevistos durante a 

sua execução, mediante orçamento detalhado e previamente submetido e aprovado pela 
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autoridade competente da CONTRATANTE, desde que comprovada a necessidade de-

les; 

e) rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as orien-

tações passadas pela CONTRATANTE ou com as especificações constantes do Edital, 

projetos e memorial descritivo; 

f) solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações constan-

tes dos projetos e memorial descritivo; 

g) atestar as notas fiscais/faturas correspondentes, por intermédio da unidade fiscaliza-

dora do Setor de Engenharia da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SÉTIMA- DA FISCALIZAÇÃO DA OBRA E DO CONTRATO  PELO MU-

NICÍPIO 

7.1- Os serviços serão fiscalizados por profissional legalmente habilitado, especialmente 

designado, servidor do Município, o qual realizará a sua função com autonomia. 

7.2- É assegurado a FISCALIZAÇÃO o direito de ordenar a suspensão dos serviços e 

até mesmo a paralisação dos mesmos, caso estes não se encontrem em conformidade 

com as especificações técnicas estabelecidas no procedimento licitatório, ou quando a 

CONTRATADA não cumprir com suas obrigações legais, sejam elas descritas neste 

processo licitatório ou no contrato como “responsabilidades contratuais” ou intrínsecas e 

emanantes do exercício profissional que defluem das normas regulamentadoras da en-

genharia e arquitetura em obras de construção civil como “responsabilidade legal” e pre-

ceitos ético-profissionais. 

7.3– O FISCAL da obra deverá emitir a ART ou a RRT de órgão público de FISCALIZA-

ÇÃO (conforme o caso), pois tem responsabilidade ético-profissional perante o CON-

TRATANTE, que lhe incumbiu a obrigação de assegurar a perfeição da obra, por isso 

mesmo, a revelação oportuna de eventuais defeitos do projeto ou de sua execução e, se 

não o fizer, responderá civilmente pela sua falta. 

7.4- O FISCAL deverá apresentar uma cópia desta ART ou RRT (conforme o caso) de 

FISCALIZAÇÃO à Comissão de Recebimento de Obras na entrega da obra, para cons-

tar junto aos documentos solicitados a CONTRATADA. 

7.5 Ao FISCAL caberá a verificação sobre o correto preenchimento, autenticidade e qui-

tação das taxas, das Anotações de Responsabilidades Técnicas que serão apresenta-

das pela empresa CONTRATADA. 

7.6– A FISCALIZAÇÃO será exercida no interesse da CONTRATANTE e não exclui nem 

reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer 
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irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público 

ou de seus agentes e prepostos. 

7.7– A FISCALIZAÇÃO recusará os serviços que tenham sido realizados pela CON-

TRATADA em desacordo com as condições estabelecidas no presente contrato. 

7.8- A FISCALIZAÇÃO exigirá da CONTRATADA que exclua da equipe designada para 

a realização dos serviços pessoa por ela empregada que, a critério do FISCAL, compor-

te-se de maneira indevida, atue com negligência, imprudência, imperícia ou incompetên-

cia no desempenho de suas atribuições ou, persista em conduta prejudicial a saúde ou a 

segurança, no local da execução de obras e serviços, ou ainda, de qualquer forma ve-

nha a prejudicar o andamento normal da execução da obra, devendo a CONTRATADA 

providenciar a sua substituição em no máximo 24 horas após a notificação, por outra 

pessoa que atenda os requisitos necessários ao desempenho da respectiva função. 

7.9– A FISCALIZAÇÃO da obra deverá encaminhar documentação relativa ao descum-

primento do contrato para aplicação das penalidades cabíveis por parte da Procuradoria-

Geral do Município.  

7.10– A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  notificará a CONTRATADA sobre sua ina-

dimplência no cumprimento de obrigações previstas neste contrato, determinando sua 

regularização, ou, sendo o caso, remetendo a autoridade competente para a abertura de 

processo. 

7.11– A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  fará as aferições e elaborará a documenta-

ção necessária para a liberação de pagamentos, de acordo com as condições estabele-

cidas contratualmente. 

CLÁUSULA OITAVA- DOS SEGUROS E ACIDENTES DE TRABALHO 

8.1 – Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA, a responsabilidade por quaisquer 

acidentes no trabalho de execução das obras e serviços contratados, uso indevido de 

patentes registradas e, ainda que resulte de caso fortuito e por qualquer causa, a des-

truição ou danificação da obra em construção, até a definitiva aceitação da mesma pela 

Comissão de Recebimento de Obras do Município, bem como as indenizações que pos-

sam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que 

ocorrido em via pública. 

CLÁUSULA NONA- DA SEGURANÇA DO TRABALHO 

9.1  Deverá a contratada atender, no que couber, a todas as normas estabelecidas na 

Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, incluindo alterações posteriores. 
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9.2  A contratada providenciará que todas as medidas de proteção coletivas necessárias 

sejam implementadas, bem como, fornecerá e fiscalizará o uso de todos os seus traba-

lhadores dos equipamentos de proteção individual corretamente indicados para o de-

senvolvimento de suas tarefas, de acordo com a legislação específica. 

9.3  Cabe a contratada acatar as recomendações decorrentes de inspeções de seguran-

ça e sanar as irregularidades apontadas, sob pena de adoção de medidas administrati-

vas e disciplinares, inclusive a suspensão de suas atividades. 

9.4  A contratada é responsável pela observância das normas de segurança do trabalho, 

especialmente o estabelecido na Norma Reguladora 18 (NR 18) – Condições e Meio 

Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, instituída pela Portaria nº 3.214/78 do 

Ministério do Trabalho e Emprego e suas alterações posteriores, bem como o cumpri-

mento das disposições relativas às condições e meio ambiente de trabalho, determina-

das na legislação federal, estadual e/ou municipal, especialmente a instrução normativa 

03/06, e outras estabelecidas em negociações coletivas de trabalho 

9.5 A empresa contratada deverá cumprir, prontamente, as orientações da fiscalização , 

relacionadas ao cumprimento das normas de segurança, feitas formalmente através de 

notificações, que conterão a informação do instrumento legal em que se baseiam. 

9.6 O Departamento de Engenharia, poderá suspender qualquer trabalho que evidencie 

risco iminente que possa ameaçar a segurança de pessoas, equipamentos, máquinas ou 

produtos, ou causar danos ao Meio Ambiente, sendo que, na reincidência deverá comu-

nicar os fatos à Procuradoria-Geral, através de relatório circunstanciado, que tomará to-

das as providências para instaurar regular Processo Administrativo. 

9.7 A contratada é responsável pela aquisição e fornecimento de todos os Equipamentos 

de Proteção Individual – EPI’s necessários para a proteção de seus trabalhadores, ob-

servando as determinações previstas na Norma Regulamentadora 6 (NR6), instituída 

pela Portaria nº 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego, e suas alterações poste-

riores. 

9.8 Por ocasião da expedição do termo de início da obra/serviços, a contratada deverá 

indicar o Mestre de Obras/Preposto, o qual permanecerá a disposição da fiscalização da 

obra, ficando responsável, em horário integral, pelo recebimento de notificações expedi-

das pelo Departamento de Engenharia . 

CLÁUSULA DÉCIMA- DA SUSPENSÃO E DO CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS 

10.1– A CONTRATANTE se reserva o direito de, a qualquer tempo, suspender a execu-

ção da obra objeto desta licitação, mediante comunicação escrita a CONTRATADA. O 

termo de suspensão da execução da obra deverá ser instruído com justificativa escrita e 
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deverá ser comunicada à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa 

oficial, no prazo de cinco dias, como condição de eficácia dos atos; 

10.2– A suspensão, total ou parcial, da execução da obra pela CONTRATANTE, terá 

duração de até 120 (cento e vinte) dias, podendo ocorrer, em especial, mas não exclusi-

vamente, nas seguintes hipóteses: 

a) Se assim decidir a CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, como forma de preservar 

a segura e adequada condução da obra; 

b) Caso a CONTRATANTE seja prejudicada, por inadimplemento da CONTRATADA no 

cumprimento de qualquer de suas obrigações, no âmbito do presente contrato, que não 

seja sanado no prazo de 30 (trinta) dias ou, em prazo maior, conforme eventual acordo 

entre as partes; 

10.3– Os serviços executados até o dia da suspensão da execução, ainda não pagos, 

serão quantificados, de acordo com os termos do contrato; 

10.4-  Quando a obra já tiver sido iniciada e for suspensa por culpa exclusiva da CON-

TRATANTE, poderá haver o reembolso à CONTRATADA dos custos adicionais decor-

rentes da suspensão. Para isso, esta deverá apresentar a CONTRATANTE um estudo 

indicando as diferentes possibilidades, entre as diversas ações necessárias, e seus res-

pectivos custos, para análise e possível escolha da melhor alternativa pela CONTRA-

TANTE, incluindo-se: 

a)Custos relativos à proteção, guarda e estocagem de materiais e equipamentos que já 

estão na obra; 

b)Custos decorrente de desmobilização e nova mobilização; 

10.5– Findo o período de suspensão e autorizado pela CONTRATANTE o prossegui-

mento das obras, após notificação e exame das obras e dos equipamentos afetados pe-

la referida suspensão, deverá toda e qualquer deterioração, avaria ou perda na obra ou 

em equipamentos serem reparadas pela CONTRATADA; 

10.6– A partir da data da cientificação DA CONTRATADA, no Termo de Suspensão da 

execução da obra, e desde que este não tenha sido determinado por culpa da mesma, 

deve ser interrompida a contagem do prazo de vigência do contrato, até que a obra seja 

reiniciada; 

10.7– O Termo de Reinício da obra será emitido pela CONTRATANTE, após eliminados 

os óbices à regular execução contratual, que motivaram sua suspensão, com no mínimo 

as seguintes informações: Identificação do Processo Licitatório, número do contrato, de-

nominação da empresa contratada, data da assinatura do contrato inicial, data do termo 
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de início da obra, data do término da vigência do contrato, data do termo de suspensão 

da obra, número de dias faltantes na data da suspensão, número de dias decorridos en-

tre a data da suspensão e a do reinício, data do reinício da obra e nova data do venci-

mento da vigência do contrato. O termo de reinício da execução da obra deverá ser co-

municado à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no 

prazo de cinco dias, como condição de eficácia dos atos; 

10.8– Após a cientificação da contratada no Termo de Reinício da obra, deve ser elabo-

rado um termo aditivo de contrato, com o objetivo de devolução e restituição de prazo 

contratual ao executor, pelo prazo correspondente ao período de suspensão, para que 

se ajuste o prazo à paralisação ordenada pelo Município; 

10.9- Não serão prorrogados os prazos previstos no cronograma físico-financeiro de 

execução, nem admitido nenhum reembolso de custos adicionais, quando a suspensão 

dos serviços ocorrer por razões exclusivamente imputáveis à CONTRATADA. Neste ca-

so, findo o prazo, o objeto da licitação deverá ser concluído pela CONTRATADA, com a 

aplicação das penalidades contratuais previstas. 

10.10– Caberá à CONTRATADA, após o aviso de suspensão: 

a)Suspender os trabalhos na data e durante o prazo determinado na notificação; 

b)Não emitir novas ordens ou subcontratos para aquisições de materiais e serviços rela-

cionados com o trabalho suspenso. 

10.11– O cancelamento definitivo dos trabalhos pela CONTRATANTE determinará de 

pleno direito, a rescisão do presente contrato, sem que assista à CONTRATADA o direi-

to a nenhuma indenização, além da remuneração dos serviços efetivamente executados; 

10.12– Ocorrendo a hipótese acima, a CONTRATADA terá direito a receber o valor dos 

materiais colocados na obra e ainda não aplicados, até a data do cancelamento dos ser-

viços, pelos preços constantes nas notas fiscais ou comprovante hábil de seus custos; 

10.13– Rescindido o contrato, a CONTRATADA obriga-se a paralisar os serviços a partir 

da data da comunicação escrita que expedir ou receber, respondendo por todas as obri-

gações definidas neste contrato que decorrerem dos trabalhos executados objeto da 

licitação deverá ser concluído pela CONTRATADA, com a aplicação das penalidades 

contratuais previstas. 

10.14– Caberá à CONTRATADA, após o aviso de suspensão: 

a) Suspender os trabalhos na data e durante o prazo determinado na notificação; 
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b) Não emitir novas ordens ou subcontratos para aquisições de materiais e serviços re-

lacionados com o trabalho suspenso. 

10.15 – O cancelamento definitivo dos trabalhos pela CONTRATANTE determinará de 

pleno direito, a rescisão do presente contrato, sem que assista à CONTRATADA o direi-

to a nenhuma indenização, além da remuneração dos serviços efetivamente executados; 

10.16– Ocorrendo a hipótese acima, a CONTRATADA terá direito a receber o valor dos 

materiais colocados na obra e ainda não aplicados, até a data do cancelamento dos ser-

viços, pelos preços constantes nas notas fiscais ou comprovante hábil de seus custos; 

10.17– Rescindido o contrato, a CONTRATADA obriga-se a paralisar os serviços a partir 

da data da comunicação escrita que expedir ou receber, respondendo por todas as obri-

gações definidas neste contrato que decorrerem dos trabalhos executados. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA –– DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

11.1 O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 

nº 8.666/93, desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das de-

vidas justificativas adequadas à licitação que lhe deu origem. 

11.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto deste contrato, até 25% (vinte e cin-

co por cento) do valor inicial atualizado do mesmo. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES 

12.1 – Por descumprimento das normas estabelecidas no Edital, pela inexecução total 

ou parcial do objeto do presente contrato, deixando de assumir quaisquer das obriga-

ções assumidas, execução imperfeita da obra, erro de execução, mora de execução, 

inadimplemento contratual, não veracidade das informações prestadas, omissão e ou-

tras falhas, garantido o direito ao contraditório e apresentação de defesa no prazo má-

ximo de 05 (cinco) dias úteis, a CONTRATADA ficará sujeita as penalidades previstas 

neste item, nos termos dos Artigos 86 a 88 da Lei n° 8.666/93: 

I) Advertência por escrito, sempre que verificadas pequenas falhas técnicas corrigíveis 

ou atraso no cumprimento das etapas do cronograma físico-financeiro da obra, que po-

derá ser registrada no Relatório Diário de Obras – RDO e/ou através de documento es-

pecífico. A sua reiteração demandará a aplicação de pena mais elevada, a critério da 

CONTRATANTE. 

II) Multa, que poderá ser aplicada cumulada a outras sanções previstas, obedecendo 

aos seguintes critérios: 
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A Recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo estabele-

cido pelo Município, caracterizando o descumprimento total da obrigação assumida, será 

aplicada multa de 5% sobre o valor total da proposta; 

Ao não cumprimento do compromisso firmado na fase de habilitação pelo vencedor da 

licitação, quanto a entrega ao Município de toda a documentação solicitada e em vigor, 

ou sua entrega de modo incompleto, incorreto ou fora do prazo estabelecido, impossibili-

tando a celebração do contrato e o início da execução das obras, será aplicada uma 

multa de 5% do valor total da proposta vencedora da licitação, não se eximindo o mes-

mo das demais sanções cabíveis. 

No caso de rescisão do contrato por ato unilateral da Administração Municipal, motivado 

por culpa da CONTRATADA, não se eximindo a mesma das demais sanções cabíveis, 

será aplicada uma multa de 5% sobre o valor total contratado; 

Ao atraso injustificado do adjudicatário em assinar o contrato ou a iniciar a execução dos 

serviços objetos deste edital, será aplicada multa de 0,10% sobre o valor total da pro-

posta, por dia de atraso, limitado ao prazo máximo de 10 (dez) dias contados do seu 

termo de início. 

Será aplicada multa de 0,10% sobre o valor total do contrato, aplicada em dobro nas 

reincidências, nos seguintes casos: 

e.1) Prestar informações inexatas ou criar embaraços à FISCALIZAÇÃO da obra; 

e.2) Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte a terceiros, sem prévia 

autorização do Município; 

e.3) Desatender a quaisquer determinações da FISCALIZAÇÃO da obra; 

e.4) Recursar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, os serviços contra-

tados;  

e.5) Recursar-se, através de seus funcionários presentes no local da obra, a dar ciência 

(recebimento) em documentos emitidos pela FISCALIZAÇÃO; 

e.6) Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, im-

perícia, dolo ou má-fé, venha a causar danos ao Município ou a terceiros, independen-

temente da obrigação da CONTRATADA em reparar os danos causados; 

e.7) Quando o Relatório Diário de Obra – RDO, não se encontrar no canteiro de obras, 

estiver desatualizado, ou não conter os preenchimentos iniciais (data, efetivo de pessoal 

próprio da CONTRATADA ou subcontratado, condições do tempo entre outros) do dia 
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corrente, impedindo a FISCALIZAÇÃO de verificar estes apontamentos e efetuar quais-

quer registros; 

e.8) Quando a CONTRATADA não providenciar a entrega semanal do Relatório Diário 

de Obra – RDO, à FISCALIZAÇÃO da obra; 

e.9) Paralisação da obra, sem justa causa, por mais de 10 (dez) dias consecutivos, sem 

prévia comunicação, plenamente justificada, documentada e aceita pela FISCALIZAÇÃO 

da obra; e.10) A substituição da responsabilidade técnica pela execução da obra, sem 

prévia aprovação do Município e a necessária formalização da alteração contratual; 

e.10)  A quaisquer infringências ao contrato, projetos, especificações e outros elementos 

integrantes do certame licitatório anteriormente não citadas, independentemente da 

obrigação de fazer as correções necessárias, às suas expensas 

f) Ressalvada as hipóteses de fato de responsabilidade exclusiva do Município, fato sur-

preendente e excepcional (interferências imprevistas), caso fortuito ou força maior (ato 

de inimigo público, guerra, bloqueio, insurreições, levantes, epidemias, avalanches, tem-

pestades, raios, enchentes, perturbações civis, explosões, greves, ou quaisquer outros 

acontecimentos semelhantes aos acima enumerados, ou de força equivalente, que fujam 

ao controle razoável de qualquer das partes interessadas, que mesmo diligentemente 

não se consiga impedir sua ocorrência), o atraso injustificado na execução das obras 

objeto deste edital, nos prazos e quantias financeiras fixados no cronograma físico-

financeiro, resultará na aplicação da multa de mora ao contratado, visando desestimular 

a execução da obra fora de prazo, de acordo com os seguintes critérios: 

f1) Os atrasos na execução do cronograma físico-financeiro, tanto nos prazos parciais, 

como nos prazos de início e conclusão, quando justificados por alguma das hipóteses 

supracitadas, autoriza a fiscalização a decidir pela não aplicação da penalidade, desde 

que seja anexada ao laudo de medição mensal do respectivo período uma justificativa 

técnica circunstanciada comprovando a proporcionalidade do atraso e, houver registros 

no Relatório Diário de Obras relatando estes motivos. Também, deverá ser encaminha-

do à Divisão de Empenhos da Secretaria Municipal de Fazenda, antes da medição se-

guinte, um cronograma físico-financeiro atualizado e assinado pelos responsáveis técni-

cos da fiscalização e da execução; 

f2) Os dias chuvosos, por serem previsíveis em cada época do ano, não poderão ser 

utilizados como argumento para o atraso na execução da obra; 

f3) O cálculo da multa de mora por atraso na execução da obra, apurado na data de ca-

da medição, conforme cronograma físico-financeiro, será calculado de acordo com a se-

guinte equação: 
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Multa de mora= 5% x (Qp – Qm), sendo: 

Qp= Quantia financeira prevista para pagamento da obra, acumulada até a medição atu-

al, inclusive; 

Qm= Quantia financeira correspondente a soma dos itens da obra ou serviços efetiva-

mente executados, até a medição atual, inclusive; 

f.3.1) Sempre que na data da medição dos serviços a Qp for maior que a Qm, será apli-

cada multa de mora, que será encaminhada à Procuradoria-Geral, para análise e aplica-

ção da penalidade; 

f.4) Quando houver atraso na conclusão da obra, será aplicada uma multa de mora diá-

ria equivalente a 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao dia, sobre o valor finan-

ceiro em atraso, apurado na data da última medição, a partir da data limite para a con-

clusão da obra, de acordo com a seguinte equação: 

Multa de mora= 0,25% x (Vt – Qm) x Nº dias, sendo: 

Vt= Valor total do contrato, incluindo eventuais aditivos; 

Qm= Quantia financeira correspondente a soma dos itens da obra ou serviços efetiva-

mente executados, até a data limite para a conclusão da obra; 

N° dias= Número de dias em atraso na conclusão da obra. 

f.5) Caso não seja concluída a obra, em até 60 (sessenta) dias, a contar do início do pe-

ríodo de atraso, o Município poderá rescindir o contrato e aplicar ao contratado uma mul-

ta rescisória de 5% do valor total contratado, incluindo eventuais aditivos. 

g) Garantido o direito de apresentação de defesa, no prazo supracitado, o pagamento 

das multas referentes a penalidades por atraso na execução ou inadimplemento deverá 

ser efetuado no prazo de 10 (dez) dias consecutivos contados a partir da ciência oficial 

da CONTRATADA, ou mediante desconto do pagamento mensal ou da garantia de exe-

cução; 

h) Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além de perda desta, 

responderá o contratado pela diferença, a qual será descontada dos pagamentos even-

tualmente devidos pelo Município, cobradas administrativamente, ou ainda, quando for o 

caso, cobrada judicialmente. 

i) Caso seja necessária a execução de serviços corretivos, identificados após os recebi-

mentos provisório e/ou definitivo, o Município de Sobradinho notificará a empresa CON-

TRATADA e estipulará o respectivo prazo de execução, compatível com a correção. Ul-
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trapassado o prazo fixado, sem que tenha sido procedida a correção, a CONTRATADA 

se sujeitará a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, incluindo 

eventuais aditivos. 

j) Após o início da obra, caberá à FISCALIZAÇÃO a responsabilidade pelos cálculos, 

demais documentos necessários e o encaminhamento de eventuais multas para a Pro-

curadoria-Geral, para análise e aplicação da penalidade. 

III) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

a Administração Municipal, por prazo não superior a 02 (dois) anos, será aplicada nos 

casos de reincidência em descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contra-

tual ou, ainda, em caso de rescisão contratual, mesmo que desses fatos não resultem 

em prejuízos ao Município de Sobradinho. 

a) Esta penalidade somente será aplicada depois de exame por Comissão especialmen-

te designada pelo Prefeito Municipal. 

IV) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

será aplicada nos seguintes casos: 

a) Quando a empresa CONTRATADA descumprir ou cumprir parcialmente obrigação 

contratual, desde que desses fatos resultem em prejuízos ao Município de Sobradinho; 

b) Quando a empresa CONTRATADA tiver condenação definitiva por prática de fraude 

FISCAL no recolhimento de quaisquer tributos ou deixe de cumprir suas obrigações fis-

cais ou parafiscais. 

c) Esta penalidade será mantida enquanto perdurarem os motivos determinantes da pu-

nição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a san-

ção, depois do ressarcimento à Administração Municipal pelos eventuais prejuízos resul-

tantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

d) Esta penalidade somente será aplicada depois de exame por Comissão especialmen-

te designada pelo Prefeito Municipal. 

e) Quando a CONTRATADA motivar rescisão contratual será responsável pelas perdas 

e danos decorrentes para com o Município. 

f) As penalidades previstas não serão relevadas, salvo quando ficar comprovada a ocor-

rência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou caso fortui-

to, conforme definição anterior, depois do exame por Comissão designada. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DA RESCISÃO 

13.1 O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito nas seguintes situações: 

a) Pelo descumprimento ou cumprimento irregular/parcial de qualquer uma das cláusu-

las contratuais, especificações, projetos e prazos; 

b) Pela lentidão no seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impos-

sibilidade da conclusão do serviço no prazo estipulado; 

c) Pelo atraso injustificado no início da execução do contrato; 

d) Pela paralisação na execução do contrato, sem justa causa e prévia comunicação à 

CONTRATANTE; 

e) Pelo desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores; 

f) Pelo cometimento reiterado da falta na sua execução, anotadas na forma do § 1º do 

art. 67 da Lei nº 8.666/93; 

g) Pela decretação de falência, recuperação judicial ou instauração de insolvência civil; 

h) Pela dissolução da sociedade ou falecimento da CONTRATADA, quando for o caso; 

i) Pela alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que 

implique prejuízo à execução do contrato; 

j) Em razão de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pelo Chefe do Executivo, exaradas em competente processo administrati-

vo; 

l) Pela supressão, por parte da CONTRATANTE, no objeto do contrato, acarretando mo-

dificação do valor inicial deste para além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 

8.666/93; 

m) Pelo atraso superior a 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela CONTRA-

TANTE, decorrente da execução do contrato, salvo caso de calamidade pública, grave 

perturbação de ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar 

pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situa-

ção; 
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n) Pela não liberação, por parte da CONTRATANTE, de área, local ou objeto para exe-

cução do contrato; 

o) Pela ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovados, impe-

ditivos da execução do contrato. 

Parágrafo único. É garantido à CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa 

com base nos arts. 77 e 79, I, da Lei 8.666/93, os direitos previstos no art. 80 da mesma 

norma. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

As partes elegem o Foro da Comarca de Sobradinho, neste Estado, para dirimir quais-

quer dúvidas emergentes do presente contrato, renunciando a qualquer outro foro, por 

mais privilegiado que seja. 

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) 

vias, de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

Sobradinho – RS, ....... de ................................................ de 2021. 

Assinaturas: 
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