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 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2021- RETIFICADO 

Tipo de julgamento: menor preço por item 

 

Processo nº:  02/2021 

Data de Recebimento e abertura dos envelopes:  02/03/2021 ás 09 horas 

Data limite para Cadastro: Até às 16 horas do dia 26/02/2021 

 

O MUNICÍPIO DE SOBRADINHO, através do Prefeito Sr. ARMANDO MAYERHOFER, no uso 

de suas atribuições e de conformidade com a Lei nº 8.666/93, torna público, para conhecimen-

to dos interessados, que às  09:00 horas do dia 02/03/2021, na sala de reuniões da Prefeitura 

de Sobradinho, localizada na Rua General Osório – nº 200, Centro, CEP 96.900-000, nesta 

cidade, se reunirá a Comissão de Licitações, com o objetivo de receber propostas para a Con-

tratação de empresa para a execução de Construção de Praças nos Bairros: Pinhal e Bai-

xada e com Recursos da Emenda Parlamentar nº 202028580011, nos Bairros 

Copetti, Rio Branco e Vera Cruz, conforme memorial descritivo e projeto em 

anexo tipo menor preço global, modalidade Tomada de Preços para Obras e Serviços de En-

genharia, sob regime de execução indireta com empreitada por preço global de cada item, 

sendo o julgamento menor preço por item, conforme o presente edital. 

RECEBIMENTO  E ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E DE PROPOS-

TAS: até às 09:00 horas do dia 26/01/2021, na Sala de reuniões do Centro Administrativo Mu-

nicipal, localizada na rua General Osório nº 200, neste município 

CADASTRO DAS EMPRESAS:Até as 16:00 horas do dia 26/02/2021, no local acima confor-

me previsto no item 3.3”a” do presente Edital. 

1- DO OBJETO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

1.1 A presente licitação tem como objeto a contratação, pelo regime de execução indireta, do 

tipo menor preço global,  com fornecimento de material e mão-de-obra, conforme memorial 

descritivo, cronograma físico-financeiro, orçamento, plantas e projetos anexos a este edital e 

descrição dos itens conforme segue: 

Item Und Quant Descrição 

01 und 01 Contratação de empresa para executar a Construção de Praça na Rua 
Gaetano Roso, no Bairro Baixada, por empreitada tipo menor preço 
Global (mão-de-obra e material), conforme projeto técnico em anexo, 
com recursos da Cessão Onerosa Pré-sal-1280 livres e alienações de 
bens. 

02 und 01 Contratação de empresa para executar a Construção de Praça na Rua 
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João Olimpio Ramos, no Bairro Pinhal, por empreitada tipo menor preço 
Global (mão-de-obra e material), conforme projeto técnico em anexo, 
com recursos  da Cessão Onerosa Pré-sal-1280, livres e alienações de 
bens. 

03 und 01 Contratação de empresa para executar a Construção de Praça na Rua 
Padre Benjamin Copetti, no Bairro Copetti, por empreitada tipo menor 
preço Global (mão-de-obra e material), conforme projeto técnico em 
anexo, com recursos da Emenda Parlamentar nº 202028580011 e Ces-
são Onerosa Pré-sal-1280, livres e alienações de bens. 

04 und 01 Contratação de empresa para executar a Construção de Praça na Rua 
Delfino Ferraz da Silva, no Bairro Rio Branco, por empreitada tipo menor 
preço Global (mão-de-obra e material), conforme projeto técnico em 
anexo, com recursos da Emenda Parlamentar nº 202028580011 e Ces-
são Onerosa Pré-sal-1280, livres e alienações de bens. 

05 und 01 Contratação de empresa para executar a Construção de Praça na Rua 
Getúlio Vargas, no Bairro Vera Cruz, por empreitada tipo menor preço 
Global (mão-de-obra e material), conforme projeto técnico em anexo, 
com recursos da Emenda Parlamentar nº 202028580011 e Cessão 
Onerosa Pré-sal-1280, livres e alienações de bens. 

 

1.2.O prazo de execução da obra é de de acordo com cronograma físico-financeiro anexo, 

observado o prazo máximo de 30 (trinta) dias por etapa.  

1.3 As despesas decorrentes do presente processo licitatório correrão à conta da seguinte do-

tação orçamentária:  

05.1.2061.283.3449051.1 

05.1.2061.886.3449051.1280 

05.1.2061.924.3449051.1285 

05.1.2061.925.3449051.1133 

 

Recursos:  Cessão Onerosa Pré-Sal, Livres e Alienações de bens e Emenda 

Parlamentar nº 202028580011  

 

2- DO CADASTRAMENTO DE LICITANTES 

Para efeitos de cadastramento de empresas ou interessados ainda não cadastrados junto ao 

Serviço de Registro Cadastral desta Prefeitura Municipal, os interessados deverão apresentar 

até o terceiro dia anterior à abertura das propostas(26/02/2021) os seguintes documentos:  
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2.1 Habilitação jurídica:  

- Registro comercial, no caso de empresa individual; ou ato constitutivo, estatuto ou contrato 

social em vigor, acompanhado das alterações, devidamente registradas, em se tratando de 

sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 

eleição de seus administradores; ou inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, 

acompanhada de prova de diretoria em exercício e respectivas alterações contratuais. 

2.2 Regularidade Fiscal: 

a) Prova de inscrição no cadastro geral de contribuintes (CNPJ/MF); 

b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débito de Tributos 
e Contribuições Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidão Ne-
gativa de Débitos quanto à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional), 

c) Prova de regularidade com a Fazenda  Estadual; 

d) Prova de regularidade com a Fazenda  Municipal, sendo a última da sede do interessa-
do; 

e) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do Trabalho, 
conforme Lei nº 12.440/2011; 

g) Certidão negativa em matéria falimentar, concordatária e de recuperação judicial e ex-
trajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, que terá o prazo má-
ximo de validade de 90 (noventa) dias, contados da sua emissão; 

2.3 Os documentos poderão ser apresentados em via original, fotocópia autenticada por Tabe-

lião de Notas ou por Servidor do Município, ou por publicação em órgão da imprensa oficial. 

2.4 A documentação deverá ser encaminhada, acompanhada de requerimento endereçado ao 

Setor de Licitações desta Prefeitura Municipal, relatando a documentação que o acompanha, 

solicitando o registro da empresa como fornecedor, com a expedição do respectivo Certificado 

de Registro de Cadastral junto a esta Prefeitura Municipal. 

2.5 Os documentos emitidos pela internet poderão ser apresentados em via original ou cópia 

reprográfica sem autenticação, estando sujeitos a verificações de autenticidade através de 

consultas realizadas pela Comissão de Licitações, que poderá a qualquer tempo baixar o pro-

cesso em diligência para averiguações. 

2.6 Os interessados deverão trazer todas as cópias dos documentos solicitados, sendo veda-

da a extração de cópias na Prefeitura. 
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2.7 O Certificado de Registro Cadastral (CRC) expedido pelo Município de Sobradinho deverá 

estar em vigor, assim como todos os documentos correlatos; no caso de documentos com 

prazo de validade vencido, deverão ser anexados junto ao CRC os documentos atualizados. 

2.8 Não constituíra causa de inabilitação mera irregularidade formal que evidencie lapso isento 

de má-fé e não afete o conteúdo ou idoneidade do documentos. 

3 DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

Os envelopes de documentação e propostas serão recebidos pela Comissão de Licitações, na 

data e no horário descrito no preâmbulo deste Edital, na sala de reuniões da Prefeitura Muni-

cipal de Sobradinho – RS, localizada na Rua General Osório – nº 200, Centro, CEP 96.900-

000, nesta cidade, em uma via, digitada e impressa, assinada em sua última folha e rubricada 

nas demais, pelos proponentes ou seus procuradores constituídos, sem entrelinhas, emendas 

ou rasuras, em 02 (dois) envelopes distintos, fechados, contendo em sua face frontal externa a 

seguinte inscrição:  

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO: 
Ao município de Sobradinho – RS 
Edital de Tomada de Preços nº 02/2021 
Proponente: (nome completo do licitante) 
Telefone:  
Email: 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA: 
Ao município de Sobradinho – RS 
Edital de Tomada de Preços nº 02/2021 
Proponente: (nome completo do licitante) 
Telefone: 
Email: 

3.1 Para a habilitação o envelope nº 01 deverá conter (3.1 a 3.9): 

a) Certificado de Registro Cadastral fornecido pelo Município de Sobradinho; 

b) Comprovação do registro, ou inscrição, acompanhada de prova de regularidade  da empre-
sa e de seu responsável técnico no CREA ou CAU; 

3.2 Das Microempresas: As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte (enquadradas 
nos termos do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/06) que pretendem se utilizar dos bene-
fícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123/06, deverão apresentar, além de 
todos os documentos exigidos para o Envelope n.º 01, uma das opções abaixo especificadas: 

a) Declaração(modelo Anexo III), firmada por responsável, contador ou técnico contábil, de 
que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte e não está excluída das 
vedações constantes no parágrafo 4º do artigo 3º do referido diploma legal (nos termos do 
modelo em anexo), ou;  

b) certidão simplificada do seu enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte junto a Junta Comercial do Estado onde se localiza a empresa licitante (conforme Instru-
ção Normativa nº 103, de 30 de abril de 2007, do  Departamento Nacional de Registro do  
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Comércio - DNRC). A referida certidão deverá ter sido expedida em no máximo 03 (três) me-
ses anteriores à data determinada para a entrega dos envelopes. 

Parágrafo único: A não apresentação dos documentos especificados no subitem não será mo-
tivo de inabilitação da licitante, entretanto a sua omissão será entendida como renúncia a 
qualquer privilégio, recebendo, portanto o mesmo tratamento das demais empresas não bene-
ficiadas pelo disposto nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123/06. 

Se o proponente desejar participar da reunião de recebimento das propostas, o mesmo deverá 

colocar dentro do envelope a Procuração, no caso do licitante estar representado por 

Procurador ou cópia do contrato social, no caso do licitante estar representado por 

representante legal da empresa. 

3.3 DAS DECLARAÇÕES E COMPROVANTES (colocar dentro envelope nº 01- Modelos 
em anexo):  

a) Declaração de que cumpre com o artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal;, assi-
nada por representante(s) legal(is) da empresa( modelo Anexo I) ; 

b) Declaração de que não possui Servidor Público em seu quadro societário ou funcional, 
conforme ANEXO( modelo Anexo II) ; 

Observação: 

Em caso de discordância com os quantitativos especificados ou constatação da ausência de 

algum item na referida planilha, o proponente deverá encaminhar impugnação nos prazos e 

condições previstos no presente edital, acompanhada de planilha orçamentária elaborada pela 

empresa e memória de cálculo dos quantitativos, para apreciação por parte do Município. 

4  O envelope nº 02 deverá conter: PROPOSTA 

4.1 Proposta financeira, rubricada em todas as páginas e assinada na última pelo represen-

tante legal da empresa ou pelo seu Responsável Técnico , mencionando o preço dos materiais 

e o preço da mão de obra objeto desta licitação, sendo que na composição de preços deverão 

estar inclusos  todos os custos com material, mão-de-obra, inclusive o BDI (impostos, taxas, 

contribuições sociais, lucro do empreendimento, etc.), de maneira clara e objetiva, com valores 

expressos em moeda corrente nacional. Para cada item deverá acompanhar os seguintes do-

cumentos: 

a) Planilha orçamentária de quantitativos e custos unitários; para cada item 

b) Cronograma Físico-Financeiro; para cada item 

c) Declaração de BDI; para cada item 

d) Declaração de  Encargos Sociais; para cada item 
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e) Valor do  material e mão-de-obra separadamente, assim discriminados na proposta: para 
cada item  

         Valor total: R$............................................................... 

         Valor da mão-de-obra: R$........................................... 

         Valor do material: R$.................................................... 

f) Proposta eletrônica no formato “EXCEL” , conforme “planilha modelo” do Sistema Lici-
taCon do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS)1, em mídia eletrônica 
(CD/DVD), ou disponibilizada pelo Departamento de Engenharia, mediante solicitação do inte-
ressado (disponível para download no site www.sobradinho.rs.gov.br), nos anexos a este edi-
tal; 

g) Indicação do nome do responsável pela assinatura do contrato, com o número do CPF, 
RG, endereço e telefone , caso seja a vencedora; (item não desclassificatório) 

4.2  A apresentação da proposta é evidência de concordância com todos os termos do presen-
te edital, especialmente quanto aos prazos, descritivo e condições contratuais.  

4.3 O prazo de validade da proposta será de 60 dias, conforme dispõe o art. 64 da Lei 
8.666/93. 

4.4 A proposta deverá ser digitada e impressa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, cons-
tando o CNPJ, a razão ou denominação social, endereço e telefones/fax e e-mail atualizados, 
datada e assinada pelo responsável. 

4.5  Qualquer inserção na proposta que vise modificar, extinguir ou criar direito, sem previsão 
no edital, será tida como inexistente, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante 
com o instrumento convocatório. 

4.6 Os documentos apresentados dentro dos envelopes por fotocópia (exceto o Certificado de 
Registro Cadastral, expedido pelo Município) deverão ser autenticados por Tabelião de Notas 
ou Servidor do Município, e as procurações deverão ter a firma reconhecida na forma da Lei. 

4.7 Na composição dos preços deverá ser levado em consideração todas as exigências dos 

itens 8 e 9 deste edital e das cláusulas da  minuta do contrato, com relação a apresentação 

mensal de documentos , garantia e comprovação de quitação de  todos os encargos. 

4.8 Não serão aceitas propostas com valores unitários superiores ao da  SINAPI  do mês base 

da proposta. 

 

 

                                                           
1 Disponível em http://www1.tce.rs.gov.br/portal/page/portal/tcers/jurisdicionados/sistemas_controle_externo/  
licitacon/planilhas_ modelo. 

http://www.sobradinho.rs.gov.br/
http://www1.tce.rs.gov.br/portal/page/portal/tcers/jurisdicionados/sistemas_lanilha%20de%20l%20–%20ECD.e.2%20e%20e.3r%20preço%20blogs%20a%20esses%20objetivos%20revelar-se%20mais%20econ%20estejam%20sendo%20realizados%20diretamente%20na%20rede%20bcontrole_externo/%20licitacon/planilhas_
http://www1.tce.rs.gov.br/portal/page/portal/tcers/jurisdicionados/sistemas_lanilha%20de%20l%20–%20ECD.e.2%20e%20e.3r%20preço%20blogs%20a%20esses%20objetivos%20revelar-se%20mais%20econ%20estejam%20sendo%20realizados%20diretamente%20na%20rede%20bcontrole_externo/%20licitacon/planilhas_
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5  DA REUNIÃO DE RECEBIMENTO 

5.1 A audiência na hora e dia marcados para recebimento dos envelopes será pública, sendo 
que cada proponente poderá credenciar um representante junto à mesa. 

5.2 Após a abertura dos trabalhos, a Comissão de Licitações receberá ambos os envelopes. 

5.3 A seguir, dará início à abertura dos envelopes de nº 01- DOCUMENTAÇÃO, momento a 
partir do qual não serão admitidos outros licitantes. 

5.4 Será então franqueado aos proponentes o exame da documentação, podendo qualquer 
um deles solicitar o registro de observações que entender convenientes, desde que o faça no 
momento oportuno, anunciado pelo Presidente da Comissão, sendo intempestivo e conse-
quentemente inatendível qualquer reclamação anterior ou posterior. 

5.5 Tais impugnações ou reclamações serão devidamente registradas em Ata, reservando-se, 
porém, a Comissão de Licitações ao direito de levá-las em consideração ou não. 

5.6 A seguir, a Comissão indicará os nomes dos proponentes considerados habilitados e de-
volverá o envelope nº 02 – PROPOSTA, ainda fechado, aos licitantes eventualmente inabilita-
dos. 

5.7 Não havendo habilitação de todos os presentes, serão abertos apenas os envelopes nº 01 
- DOCUMENTAÇÃO, inaugurando-se o prazo de recurso aos inabilitados, conforme art. 109, I, 
“a”, da Lei nº 8.666/93. 

5.8 Satisfeitas as exigências legais, serão abertos e conferidos os envelopes de nº 2 – PRO-
POSTA e a seguir rubricadas todas as vias pela Comissão e representantes dos proponentes. 

5.9 Não serão admitidos cancelamentos, retificações de preços ou alterações nas condições 
estabelecidas após a abertura das propostas. 

5.10 Ao final da reunião, facultar-se-á aos proponentes a solicitação de inclusão de eventuais 
observações em ata, que serão oportunamente apreciadas pela Comissão, passando-se, a 
seguir, à leitura da ata que, depois de aprovada, será assinada por todos os presentes. 

5.11 Considera-se representante legal qualquer pessoa credenciada pela licitante, mediante 
contrato, procuração ou documento equivalente, para falar em seu nome durante a reunião de 
abertura dos envelopes, seja referente à documentação ou à proposta. 

5.12 Entende-se por documento credencial:  

a) contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia da empresa licitante; 

b) procuração ou declaração da licitante com poderes para que a pessoa credenciada possa 
falar em seu nome em qualquer fase da licitação. 
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5.13 O documento credencial será apresentado dentro do envelope n° 01, ou no início dos 
trabalhos por ocasião da abertura dos envelopes, ou quando Comissão de Licitação o exigir. 

5.14 Será admitido apenas um representante por licitante. 

5.15 A não apresentação do credenciamento não inabilitará a licitante, mas impedirá o seu 
representante de se manifestar e responder em nome da licitante. 

5.16 Não serão permitidas consignações em ata sobre matéria que deva ser objeto de recurso 
próprio, notadamente sobre habilitação e proposta financeira. 

5.17 Os envelopes contendo as propostas de preço das empresas inabilitadas ficarão à dispo-
sição delas pelo período de 30 (trinta) dias, contados da homologação da licitação, após o que 
serão destruídos pela Comissão de Licitação. 

6- DO JULGAMENTO 

6.1 Esta licitação será processada e julgada nos termos do artigo 43 e seguintes da Lei nº 
8.666/93. 

6.2 Para efeitos de julgamento, esta licitação é do tipo menor preço global. 

6.3 Para efeitos de julgamento, será observada a preferência contida na Lei Complementar 
123/2006. 

6.4 Serão desclassificadas as propostas que se apresentem em desconformidade com este 
Edital, bem como os preços unitários e/ou global superestimados ou inexequíveis. 

6.5 Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as mi-
croempresas e empresas de pequeno porte, desde que tenham sido atendidas todas as exi-
gências constantes neste edital e na legislação aplicável. 

6.6 Entende-se como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pela mi-
croempresa e pela empresa de pequeno porte sejam iguais ou superiores em até 10% (dez 
por cento) relativamente à proposta mais bem classificada, e a verificação de empate somente 
será verificada quando ultrapassada a fase recursal da proposta, seja pelo decurso do prazo 
sem interposição de recurso ou pelo julgamento definitivo do recurso eventualmente interpos-
to.  

6.7 Verificada situação de empate, será convocada a microempresa ou a empresa de pequeno 

porte detentora da proposta de menor valor. 

6.8 Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:  

6.9 A microempresa ou a empresa de pequeno porte detentora da proposta de menor valor 

poderá apresentar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nova proposta, por escrito, inferior 

àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do 

certame; 
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6.10 Se a microempresa ou a empresa de pequeno porte, convocada na forma da alínea ante-

rior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de 

classificação, às demais microempresas e empresas de pequeno porte remanescentes, que 

se enquadrarem na hipótese do item 5.6 acima especificado, a apresentação de nova propos-

ta, no prazo e na forma prevista na alínea “a” deste item; 

6.11 Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte com propostas 

iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em que serão convocadas para a 

apresentação de nova proposta, na forma das alíneas anteriores. 

6.12 Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte satisfizer as exigências do 

item 5.6. acima especificado, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da pro-

posta originariamente de menor valor. 

6.13 O disposto nos itens 6.5 a 6.8 acima especificados não se aplica às hipóteses em que a 

proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pe-

queno porte, desde que atendidas as exigências constantes neste edital. 

6.14 Em caso de empate entre duas ou mais propostas apresentadas por empresas não en-

quadradas como microempresas ou empresas de pequeno porte, o desempate será feito por 

sorteio público, nos termos do parágrafo 2º do artigo 45 da Lei nº 8.666/93 e alterações. 

7- DAS IMPUGNAÇÕES, PEDIDOS DE INFORMAÇÕES, ESCLARECIMENTOS E DOS RE-

CURSOS 

7.1 – Impugnações aos termos deste procedimento licitatório poderão ser interpostas por 
qualquer cidadão ou licitante, nos prazos definidos pelo art. 41 da Lei n.º 8.666/93 e altera-
ções. 

7.2 - As informações técnicas, administrativas ou pedidos de esclarecimentos deverão ser en-
caminhadas por escrito ao Setor de  Licitações, dentro do prazo de consulta, que é até o ter-
ceiro dia útil anterior data de entrega dos envelopes, as quais serão consolidadas e respondi-
das, igualmente por escrito, após esgotado o prazo de consulta, sendo então encaminhado a 
todos os interessados. 

7.3- Em todas as fases da presente licitação serão observadas as normas para recursos, pre-
vistas no artigo 109 da Lei n.º 8.666/93 e alterações. 

7.4- Eventuais impugnações ou recursos deverão ser por escrito, entregues e protocoladas no 
Setor  de Licitações localizado na rua General Osório nº 200, (Prédio do Centro Administrativo 
Municipal), mediante protocolo, no horário de expediente, informado no site do Município. 

7.5-  Os pedidos de informações técnicas, administrativas ou de esclarecimentos poderão 
ser enviados para o e-mail: licitacao@sobradinho-rs.com.br, ou entregues, mediante protocolo, 
no  Setor  de Licitações. Em todos os casos, somente serão aceitas as solicitações enviadas 

mailto:licitacao@sobradinho-rs.com.brr
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ou entregues dentro do horário de expediente no Setor de Licitações, informado no site do 
Município. 

7.6– A resposta aos pedidos de impugnações, de informações técnicas ou administrativas, de 
esclarecimentos ou de recursos será efetuada por e-mail a(os) interessado(s). Entretanto, 
constatando-se a necessidade de efetuar alterações nas condições fixadas no procedimento 
licitatório, a mesma será divulgada a todos os interessados pelo www.sobradinho.rs.gov.br. 

8 DA HOMOLOGAÇÃO PRAZOS DE ASSINATURA DO CONTRATO E ORDEM DE SERVI-
ÇO 

8.1- Decididos os eventuais recursos e constatada a regularidade de todos os atos 
procedimentais, o Prefeito  homologará e adjudicará o objeto ao(s) vencedor(es). 

8.2- DO CONTRATO 

8.2.1– O modelo de contrato a ser assinado com a(s) empresa(s) vencedora(s) da licitação 
encontra-se anexo ao presente edital, fazendo parte integrante do mesmo. 

8.2.2- O contrato deverá ser assinado pelo representante legal, diretor, sócio da empresa, 
procurador ou credenciado. 

8.2.3- O prazo para assinatura do contrato será de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do 
recebimento da notificação enviada pelo Município, podendo ser prorrogado por igual período, 
desde que solicitado por escrito durante o seu transcurso e ocorra motivo justificado e aceito 
pela Administração. 

8.3 – ORDEM DE SERVIÇO 

8.3.1  A emissão da Ordem de Serviços  ocorrerá  após os servidores  designados pela porta-
ria nº 1.665/2019, responsáveis pela fiscalização, verificarem a  regularidade dos seguintes 
documentos: 

a) Relação dos empregados que irão trabalhar na obra, constando o nome completo, número 
de CPF, número do RG, cargo desempenhado e número do NIT; 

b) Fichas de registro dos empregados que irão trabalhar na obra; 

c) Cópia das Carteiras de Trabalho dos funcionários que irão trabalhar na obra( ENTREGAR 
até 30 dias após o inicio dos serviços); 

e) Declaração de que se responsabiliza pela entrega dos Equipamentos de Proteção Individu-
al. 

8.3.2 A contratada deverá apresentar a documentação ao contratante, que a aprovará, no todo 
ou parcialmente, ou, em sendo rejeitada procederá à notificação da contratada para, no prazo 
de 05 dias úteis, complementar a documentação ou corrigir as irregularidades apuradas. 

http://www.santacruz.rs.gov.br/
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8.3.3 A empresa contratada somente poderá iniciar a execução dos serviços ou obras após 
análise e aprovação dos documentos apresentados e emitido a ordem de serviço, nos prazos 
e condições mencionadas anteriormente. 

8.3.4 Caberá à contratada responsável pela execução da obra ou prestadora do serviço cum-
prir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do 
trabalho. 

8.3.5 A contratante reserva-se o direito de suspender parcial ou totalmente a execução de ser-
viços em condições insatisfatórias de segurança, sob fundamento na legislação vigente. 

8.3.6 O retorno ao trabalho, em caso de suspensão parcial ou total, só poderá ocorrer após a 
execução das medidas corretivas propostas, condicionado à expedição formal da liberação do 
serviço, sendo que estas paralisações não eximem a empresa contratada das obrigações e 
penalidades contratuais referentes a prazos e multas. 

8.3.7 A contratada deverá fornecer gratuitamente e exigir o uso pelos empregados dos EPIs 
adequados ao risco e em perfeito estado de conservação, válidos e com o Certificado de 
Aprovação (CA), conforme as disposições contidas na NR 6 da Portaria 3214/78, inclusive 
substitui-los quando danificados ou extraviados. 

8.3.8 Na ocorrência de acidentes de trabalho, a contratada deverá comunicar imediatamente a 
contratante, para adoção dos procedimentos administrativos adequados. 

8.3.9 À contratada caberá observar todas as medidas de controle e sistemas preventivos de 
segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na indústria da 
construção, conforme preconiza a NR 18 da Portaria 3214/78, sempre quando aplicável. 

8.3.10 Se, dentro do prazo, o convocado não apresentar os documentos solicitados,  a Admi-
nistração convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para que o fa-
çam, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro colocado, inclusive 
quanto ao preço, devidamente atualizado pelo critério previsto no edital, ou, então, revogará a 
licitação, sem prejuízo da aplicação da pena de multa, no valor correspondente a 10% (dez 
por cento) do valor do contrato.  

8.3.12 Não será admitido subcontratação. 

9- DO PAGAMENTO 

9.1 O pagamento será efetuado mensalmente, após a emissão da nota fiscal, a ser emitida 
conforme empenho, ficando condicionado o seu pagamento a vistoria e a prévia autorização 
do Departamento de Engenharia e deverá conter: 

a) O número do empenho correspondente; 
b) Contrato :..............................; 
 
9.2 Nas obras que dependam de repasse do Governo Federal ou Estadual, o pagamento será 
condicionado ao depósito do recurso na conta do município, e o prazo previsto no item 9.1 
será contado a partir desta data.  
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Parágrafo único: O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS será cobrado sobre 
o valor total da Nota Fiscal e retido pelo Município quando dos pagamentos efetuados à CON-
TRATADA, sem prejuízo da retenção de 11% ao INSS, tendo com base de cálculo o valor de 
40% da fatura. 

9.3 Os pagamentos serão efetuados exclusivamente em conta-corrente em nome da empresa 
licitante, não sendo permitida a cobrança via boleto bancário. 

9.4  A CONTRATADA  deverá apresentar  aos fiscais do contrato, a cada medição, os 
seguintes documentos, para a liberação do pagamento: 

a) Declaração contendo a relação dos servidores que efetivamente prestaram serviço à CON-
TRATANTE, conforme modelo anexo ao edital; 

b) Comprovante mensal, através de folha de pagamento autenticada, dos servidores que pres-
tarem serviços ao contratante, que deverá estar acompanhada da Guia da Previdência Social 
(GPS) quitada e cópia da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previ-
dência Social – GFIP (protocolo de envio de arquivos emitido pela conectividade social, com-
provante de declaração das contribuições à Previdência Social e a outras entidades e fundos 
por FPAS; relação de tomador/obra – RET; relação de trabalhadores constantes no arquivo 
SEFIP; resumo das informações à Previdência Social constantes no arquivo SEFIP). Em caso 
de pagamento parcelado, a parcela seguinte somente será paga mediante a comprovação do 
pagamento da guia do INSS e do FGTS do mês anterior; 

c) Comprovante do pagamento dos salários dos empregados que prestarem serviços ao 

CONTRATANTE, através de contracheque ou recibo de pagamento ou comprovante de depó-

sito bancário; 

d) Comprovante do pagamento dos salários dos contratados como profissionais especializa-

dos encarregados por funções técnicas (engenheiros autônomos), através de recibo de paga-

mento, cujas cópias ficarão arquivadas no Setor de Fiscalização de Contratos; 

e) Comprovação da condição de empregado mediante cópia da Carteira Profissional assinada 

pela CONTRATADA, para seus empregados que prestarem serviços ao CONTRATANTE ou 

ficha funcional; 

f) Comprovação da condição de autônomo contratado através de cópia do contrato de trabalho 

ou prestação de serviços; 

g) Comprovação da condição de associado (cooperativa) mediante cópia da ficha de matrícula 

ou da inscrição no livro de matrícula, onde conste o número de sua inscrição, qualificação e 

data de admissão; 

h) Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) quitada (autenticação mecânica ou acom-

panhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando o reco-

lhimento for efetuado pela rede mundial de computadores; 
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9.5 Por ocasião do primeiro pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar ainda os 

seguintes documentos, que poderão a critério dos fiscais serem dispensados no todo 

ou em partes: 

a) Cópia da matrícula CEI (Cadastro Específico do INSS) da obra, salvo legislação diversa; 

b) Cópia da Licença de Construção, requerida pela CONTRATADA e expedida pelo Município, 

conforme a Legislação municipal vigente, quando for exigível, sendo isenta da cobrança de 

taxas da Prefeitura Municipal; 

c) Cópia das Anotações de Responsabilidades Técnicas (ART) ou do Registro de Responsabi-

lidade Técnica (RRT), conforme o caso, dos projetos sob sua responsabilidade, quando for o 

caso; 

d) Cópia das Anotações de Responsabilidades Técnicas (ART) ou do Registro de Responsabi-

lidade Técnica (RRT), conforme o caso, da execução sob sua responsabilidade; 

9.6 Todas as Anotações de Responsabilidades Técnicas deverão ser quitadas pela CONTRA-

TADA, e estarem vinculadas a ART do Município, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil 

do município, Sr. Dieisson Colombelli Bridi; 

9.7  Durante todo o transcorrer do contrato e como condição da expedição da(s) Nota(s) de 

Empenho(s) e da efetivação do(s) seu(s) pagamento(s), a Empresa deverá manter regulariza-

dos e dentro dos seus períodos de validade, os seguintes documentos: 

a) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional (Certidão Conjunta da Secretaria 

da Receita Federal do Brasil - RFB e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, 

conforme Portaria MF nº 358/14 e Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751/14); 

b) Certificado de Regularidade de Situação do FGTS; 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal de Sobradinho/RS; 

d)  Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, abrangendo todos os tributos de 

competência do Estado e relativa à sede ou domicílio da empresa, dentro de seu período de 

validade; 

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação da Certidão Negativa da Débitos Trabalhistas. 

9.8 As cópias das ARTs ou das RRTs de todos os serviços projetados e executados serão 

conferidas pela FISCALIZAÇÃO designada para esta obra. Somente após o seu visto, é que o 

primeiro pagamento será liberado. 



 
 

 

 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕE 

Rua General Osório – 200 / Centro / CEP 96.900-000 / Sobradinho-RS 
CNPJ 87.592.861/0001-94 / Fone (51) 3742-1098 

Homepage: www.sobradinho-rs.com.br / E-mail: administracao@sobradinho-rs.com.br  

9.9 A autorização de saque dos recursos financiados pela União (repasse) na conta vinculada 

do Município será feita em parcelas, de acordo com o cronograma físico- financeiro, após 

atestada a execução física, através da Caixa Econômica Federal. 

9.10 A última parcela somente será paga após a conclusão total e final das obras, que será 

feito por TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, lavrado por uma Comissão de Técnicos 

especialmente designados para o trabalho e integrantes da Portaria para recebimento das 

obras contratadas pela municipalidade, ficando condicionado o seu pagamento a prévia fisca-

lização e autorização da Caixa Econômica Federal. 

9.11 - Caso a obra não possa ser recebida por algum motivo, como defeitos construtivos ou 

outros de qualquer espécie, fica a CONTRATADA responsável pelos encargos dos serviços 

que lhe couberem, até que esta possa ser recebida pela Comissão de Técnicos. 

10-  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1– A execução da obra deverá se dar com perfeita observância do projeto e do memorial 

descritivo que fazem parte integrante dos autos do procedimento licitatório. 

10.2- Qualquer dúvida em relação a obra ou ao cumprimento do contrato deverá ser solicitada 

por escrito para a FISCALIZAÇÃO, sendo que qualquer alteração de projeto deverá ser previ-

amente analisada e autorizada por escrito pelo profissional responsável pelo projeto,ficando a 

cargo deste a adequação dos quantitativos e orçamento dos novos serviços. 

10.3– O responsável técnico pela execução da obra deverá preencher diariamente o “Relatório 

Diário de Obra – RDO”, conforme modelo anexo ao edital, o qual deverá conter informações 

atualizadas sobre os serviços realizados, condições climáticas, efetivo de pessoal da empresa, 

explicitando seus nomes, a função de cada um, os dias e turnos em que trabalharam. Estes 

relatórios deverão ser mantidos no canteiro de obras, atualizados desde o início do expediente 

do dia para eventuais registros por parte da FISCALIZAÇÃO, serão assinados pelo responsá-

vel pela execução e entregues semanalmente ao FISCAL, para receber o seu visto, sendo que 

este ficará com uma cópia e devolverá as demais para a CONTRATADA. Ressalte-se que é 

um dever da CONTRATADA, na periodicidade fixada, fazer com que estes relatórios cheguem 

até a FISCALIZAÇÃO. 

10.4– A CONTRATADA obrigar-se-á a manter no local da obra ou na sede da empresa o con-

trole, através de Relatório Ponto, de todos os funcionários que prestarem serviços à CON-

TRATANTE, devendo constar no relatório no mínimo as informações e declaração constantes 

do Anexo deste Edital. 

10.5- A CONTRATADA deverá obter aprovação dos projetos nos órgãos competentes e na 

forma exigida em normas legais vigentes, bem como obter todas as licenças e aprovações 

necessárias aos serviços que contratar, pagando os respectivos emolumentos e as taxas e 
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obedecendo as leis, aos regulamentos e as posturas referentes aos serviços e a segurança 

pública. É obrigada, também, a cumprir quaisquer formalidades e a pagar, à sua custa, as mul-

tas porventura impostas por esses órgãos. 

10.6- A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pela guarda, segurança e proteção de todas 

as instalações, materiais, equipamentos e ferramentas utilizadas, até o recebimento provisório 

da obra. 

10.7- A CONTRATADA deverá retirar do local da obra, nos termos da notificação da FISCALI-

ZAÇÃO, todo o material eventualmente rejeitado, bem como demolir e refazer imediatamente, 

por sua conta, tudo o que for impugnado, quer em razão de material ou da mão-de-obra. 

10.8- Os autores de projetos executivos, caso seja necessário, deverão ceder à CONTRA-

TANTE, quando da entrega desses projetos, juntamente os direitos patrimoniais referentes 

aos serviços objetos deste contrato, conforme determina o artigo 111 da Lei 8.666/93. 

10.9- Qualquer proposta de substituição de profissionais indicados durante a licitação para 

assumir a responsabilidade técnica pela execução da obra somente será admitida por profissi-

onais com experiência equivalente, devidamente comprovada de acordo com as condições do 

edital, e dependerá de prévia aprovação da FISCALIZAÇÃO da obra. 

10.10 - Salvo por caso fortuito ou de força maior, a eventual substituição de profissional não 

poderá, em nenhuma hipótese, ser alegada como motivo para a alteração de quaisquer das 

condições deste contrato, particularmente dos prazos contratados. 

10.11- Todos os projetos e serviços mencionados em qualquer documento que integre o pre-

sente contrato serão executados sob responsabilidade direta e exclusiva da CONTRATADA. 

10.12– A Contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigi-
das na licitação. 

11- DA FISCALIZAÇÃO DA OBRA E DO CONTRATO  PELO MUNICÍPIO 

11.1- Os serviços serão fiscalizados por profissional(is) legalmente habilitado(s), especialmen-
te designado(s) pelo Município, que realizará(ão) a função com autonomia. 

11.2- É assegurado à FISCALIZAÇÃO o direito de ordenar a suspensão dos serviços e até 
mesmo a paralisação dos mesmos, caso estes não se encontrem em conformidade com as 
especificações técnicas estabelecidas no procedimento licitatório, ou quando a CONTRATADA 
não cumprir com suas obrigações legais, sejam elas descritas neste processo licitatório ou no 
contrato como “responsabilidades contratuais” ou intrínsecas e emanantes do exercício profis-
sional que defluem das normas regulamentadoras da engenharia e arquitetura em obras de 
construção civil como “responsabilidade legal” e preceitos ético-profissionais. 
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11.3– O FISCAL da obra deverá emitir a ART ou a RRT de órgão público de FISCALIZAÇÃO 
(conforme o caso), pois tem responsabilidade ético-profissional perante o CONTRATANTE, 
que lhe incumbiu a obrigação de assegurar a perfeição da obra, por isso mesmo, a revelação 
oportuna de eventuais defeitos do projeto ou de sua execução e, se não o fizer, responderá 
civilmente pela sua falta. 

11.4- O FISCAL deverá apresentar uma cópia desta ART ou RRT (conforme o caso) de FIS-
CALIZAÇÃO à Comissão de Recebimento de Obras na entrega da obra, para constar junto 
aos documentos solicitados a CONTRATADA. 

11.5 Ao FISCAL caberá a verificação sobre o correto preenchimento, autenticidade e quitação 
das taxas, das Anotações de Responsabilidades Técnicas que serão apresentadas pela em-
presa CONTRATADA. 

11.6– A FISCALIZAÇÃO será exercida no interesse da CONTRATANTE e não exclui nem re-
duz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregula-
ridades, e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus 
agentes e prepostos. 

11.7– A FISCALIZAÇÃO recusará os serviços que tenham sido realizados pela CONTRATA-
DA em desacordo com as condições estabelecidas no presente contrato. 

11.8- A FISCALIZAÇÃO exigirá da CONTRATADA que exclua da equipe designada para a 
realização dos serviços pessoa por ela empregada que, a critério do FISCAL, comporte-se de 
maneira indevida, atue com negligência, imprudência, imperícia ou incompetência no desem-
penho de suas atribuições ou, persista em conduta prejudicial a saúde ou a segurança, no lo-
cal da execução de obras e serviços, ou ainda, de qualquer forma venha a prejudicar o anda-
mento normal da execução da obra, devendo a CONTRATADA providenciar a sua substituição 
em no máximo 24 horas após a notificação, por outra pessoa que atenda os requisitos neces-
sários ao desempenho da respectiva função. 

11.9– A FISCALIZAÇÃO da obra deverá encaminhar documentação relativa ao descumpri-
mento do contrato para aplicação das penalidades cabíveis por parte da Procuradoria-Geral 
do Município.  

11.10– A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO notificará a CONTRATADA sobre sua inadimplên-
cia no cumprimento de obrigações previstas neste contrato, determinando sua regularização, 
ou, sendo o caso, remetendo à autoridade competente para a abertura de processo. 

11.11– A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  fará as aferições e elaborará a documentação 
necessária para a liberação de pagamentos, de acordo com as condições estabelecidas con-
tratualmente. 

12 - DOS SEGUROS E ACIDENTES DE TRABALHO 

12.1 – Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA, a responsabilidade por quaisquer aci-
dentes no trabalho de execução das obras e serviços contratados, uso indevido de patentes 
registradas e, ainda que resulte de caso fortuito e por qualquer causa, a destruição ou danifi-
cação da obra em construção, até a definitiva aceitação da mesma pela Comissão de Rece-
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bimento de Obras do Município, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a 
terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorrido em via pública. 

13 DA SEGURANÇA DO TRABALHO 

13.1  Deverá a contratada atender, no que couber, a todas as normas estabelecidas na Porta-
ria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, incluindo alterações posteriores. 

13.2  A contratada providenciará que todas as medidas de proteção coletivas necessárias se-
jam implementadas, bem como fornecerá e fiscalizará o uso de todos os seus trabalhadores 
dos equipamentos de proteção individual corretamente indicados para o desenvolvimento de 
suas tarefas, de acordo com a legislação específica. 

13.3  Cabe a contratada acatar as recomendações decorrentes de inspeções de segurança e 
sanar as irregularidades apontadas, sob pena de adoção de medidas administrativas e disci-
plinares, inclusive a suspensão de suas atividades. 

13.4  A contratada é responsável pela observância das normas de segurança do trabalho, es-
pecialmente o estabelecido na Norma Reguladora 18 (NR 18) – Condições e Meio Ambiente 
de Trabalho na Indústria da Construção, instituída pela Portaria nº 3.214/78 do Ministério do 
Trabalho e Emprego e suas alterações posteriores, bem como o cumprimento das disposições 
relativas às condições e meio ambiente de trabalho, determinadas na legislação federal, esta-
dual e/ou municipal, especialmente a instrução normativa 03/06, e outras estabelecidas em 
negociações coletivas de trabalho 

13.5 A empresa contratada deverá cumprir, prontamente, as orientações da fiscalização, rela-
cionadas ao cumprimento das normas de segurança, feitas formalmente através de notifica-
ções, que conterão a informação do instrumento legal em que se baseiam. 

13.6 O Departamento de Engenharia poderá suspender qualquer trabalho que evidencie risco 
iminente que possa ameaçar a segurança de pessoas, equipamentos, máquinas ou produtos, 
ou causar danos ao Meio Ambiente, sendo que, na reincidência deverá comunicar os fatos à 
Procuradoria Jurídica, através de relatório circunstanciado, que tomará todas as providências 
para instaurar regular Processo Administrativo. 

13.7 A contratada é responsável pela aquisição e fornecimento de todos os Equipamentos de 
Proteção Individual – EPI’s necessários para a proteção de seus trabalhadores, observando as 
determinações previstas na Norma Regulamentadora 6 (NR6), instituída pela Portaria nº 
3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego, e suas alterações posteriores. 

13.8 Por ocasião da expedição do termo de início da obra/serviços, a contratada deverá indi-
car o Mestre de Obras/Preposto, o qual permanecerá à disposição da fiscalização da obra, 
ficando responsável, em horário integral, pelo recebimento de notificações expedidas pelo De-
partamento de Engenharia . 

14- DA SUSPENSÃO E DO CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS 

14.1– A CONTRATANTE se reserva o direito de, a qualquer tempo, suspender a execução da 
obra objeto desta licitação, mediante comunicação escrita a CONTRATADA. O termo de sus-
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pensão da execução da obra deverá ser instruído com justificativa escrita e deverá ser comu-
nicada à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 
cinco dias, como condição de eficácia dos atos; 

14.2– A suspensão, total ou parcial, da execução da obra pela CONTRATANTE, terá duração 
de até 120 (cento e vinte) dias, podendo ocorrer, em especial, mas não exclusivamente, nas 
seguintes hipóteses: 

- Se assim decidir a CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, como forma de preservar a se-
gura e adequada condução da obra; 

- Caso a CONTRATANTE seja prejudicada, por inadimplemento da CONTRATADA no cum-
primento de qualquer de suas obrigações, no âmbito do presente contrato, que não seja sana-
do no prazo de 30 (trinta) dias ou, em prazo maior, conforme eventual acordo entre as partes; 

14.3– Os serviços executados até o dia da suspensão da execução, ainda não pagos, serão 
quantificados, de acordo com os termos do contrato; 

14.4-  Quando a obra já tiver sido iniciada e for suspensa por culpa exclusiva da CONTRA-
TANTE, poderá haver o reembolso à CONTRATADA dos custos adicionais decorrentes da 
suspensão. Para isso, esta deverá apresentar a CONTRATANTE um estudo indicando as dife-
rentes possibilidades, entre as diversas ações necessárias, e seus respectivos custos, para 
análise e possível escolha da melhor alternativa pela CONTRATANTE, incluindo-se: 

-Custos relativos à proteção, guarda e estocagem de materiais e equipamentos que já estão 
na obra; 

-Custos decorrente de desmobilização e nova mobilização; 

14.5– Findo o período de suspensão e autorizado pela CONTRATANTE o prosseguimento das 
obras, após notificação e exame das obras e dos equipamentos afetados pela referida sus-
pensão, deverá toda e qualquer deterioração, avaria ou perda na obra ou em equipamentos 
serem reparadas pela CONTRATADA; 

14.6– A partir da data da cientificação DA CONTRATADA, no Termo de Suspensão da execu-
ção da obra, e desde que este não tenha sido determinado por culpa da mesma, deve ser in-
terrompida a contagem do prazo de vigência do contrato, até que a obra seja reiniciada; 

14.7– O Termo de Reinício da obra será emitido pela CONTRATANTE, após eliminados os 
óbices à regular execução contratual, que motivaram sua suspensão, com no mínimo as se-
guintes informações: Identificação do Processo Licitatório, número do contrato, denominação 
da empresa contratada, data da assinatura do contrato inicial, data do termo de início da obra, 
data do término da vigência do contrato, data do termo de suspensão da obra, número de dias 
faltantes na data da suspensão, número de dias decorridos entre a data da suspensão e a do 
reinício, data do reinício da obra e nova data do vencimento da vigência do contrato. O termo 
de reinício da execução da obra deverá ser comunicado à autoridade superior, para ratificação 
e publicação na imprensa oficial, no prazo de cinco dias, como condição de eficácia dos atos; 
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14.8– Após a cientificação da contratada no Termo de Reinício da obra, deve ser elaborado 
um termo aditivo de contrato, com o objetivo de devolução e restituição de prazo contratual ao 
executor, pelo prazo correspondente ao período de suspensão, para que se ajuste o prazo à 
paralisação ordenada pelo Município; 

14.9- Não serão prorrogados os prazos previstos no cronograma físico-financeiro de execu-
ção, nem admitido nenhum reembolso de custos adicionais, quando a suspensão dos serviços 
ocorrer por razões exclusivamente imputáveis à CONTRATADA. Neste caso, findo o prazo, o 
objeto da licitação deverá ser concluído pela CONTRATADA, com a aplicação das penalida-
des contratuais previstas. 

14.10– Caberá à CONTRATADA, após o aviso de suspensão: 

-Suspender os trabalhos na data e durante o prazo determinado na notificação; 

-Não emitir novas ordens ou subcontratos para aquisições de materiais e serviços relaciona-
dos com o trabalho suspenso. 

14.11– O cancelamento definitivo dos trabalhos pela CONTRATANTE determinará de pleno 
direito, a rescisão do presente contrato, sem que assista à CONTRATADA o direito a nenhu-
ma indenização, além da remuneração dos serviços efetivamente executados; 

14.12– Ocorrendo a hipótese acima, a CONTRATADA terá direito a receber o valor dos mate-
riais colocados na obra e ainda não aplicados, até a data do cancelamento dos serviços, pelos 
preços constantes nas notas fiscais ou comprovante hábil de seus custos; 

14.13– Rescindido o contrato, a CONTRATADA obriga-se a paralisar os serviços a partir da 
data da comunicação escrita que expedir ou receber, respondendo por todas as obrigações 
definidas neste contrato que decorrerem dos trabalhos executados objeto da licitação deverá 
ser concluído pela CONTRATADA, com a aplicação das penalidades contratuais previstas. 

14.14– Caberá à CONTRATADA, após o aviso de suspensão: 

- Suspender os trabalhos na data e durante o prazo determinado na notificação; 

- Não emitir novas ordens ou subcontratos para aquisições de materiais e serviços relaciona-
dos com o trabalho suspenso. 

14.15 – O cancelamento definitivo dos trabalhos pela CONTRATANTE determinará de pleno 
direito, a rescisão do presente contrato, sem que assista à CONTRATADA o direito a nenhu-
ma indenização, além da remuneração dos serviços efetivamente executados; 

14.16– Ocorrendo a hipótese acima, a CONTRATADA terá direito a receber o valor dos mate-
riais colocados na obra e ainda não aplicados, até a data do cancelamento dos serviços, pelos 
preços constantes nas notas fiscais ou comprovante hábil de seus custos; 

14.17– Rescindido o contrato, a CONTRATADA obriga-se a paralisar os serviços a partir da 
data da comunicação escrita que expedir ou receber, respondendo por todas as obrigações 
definidas neste contrato que decorrerem dos trabalhos executados. 
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15 DAS PENALIDADES 

15.1 – Por descumprimento das normas estabelecidas no Edital, pela inexecução total ou par-
cial do objeto do presente contrato, deixando de assumir quaisquer das obrigações assumi-
das, execução imperfeita da obra, erro de execução, mora de execução, inadimplemento con-
tratual, não veracidade das informações prestadas, omissão e outras falhas, garantido o direito 
ao contraditório e apresentação de defesa no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a CON-
TRATADA ficará sujeita as penalidades previstas neste item, nos termos dos Artigos 86 a 88 
da Lei n° 8.666/93: 

I) Advertência por escrito, sempre que verificadas pequenas falhas técnicas corrigíveis ou 
atraso no cumprimento das etapas do cronograma físico-financeiro da obra, que poderá ser 
registrada no Relatório Diário de Obras – RDO e/ou através de documento específico. A sua 
reiteração demandará a aplicação de pena mais elevada, a critério da CONTRATANTE. 

II) Multa, que poderá ser aplicada cumulada a outras sanções previstas, obedecendo aos se-
guintes critérios: 

a) A Recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo estabele-
cido pelo Município, caracterizando o descumprimento total da obrigação assumida, se-
rá aplicada multa de 5% sobre o valor total da proposta; 

b) Ao não cumprimento do compromisso firmado na fase de habilitação pelo vencedor da 
licitação, quanto a entrega ao Município de toda a documentação solicitada e em vigor, 
ou sua entrega de modo incompleto, incorreto ou fora do prazo estabelecido, impossibi-
litando a celebração do contrato e o início da execução das obras, será aplicada uma 
multa de 5% do valor total da proposta vencedora da licitação, não se eximindo o mes-
mo das demais sanções cabíveis. 

c) No caso de rescisão do contrato por ato unilateral da Administração Municipal, motivado 
por culpa da CONTRATADA, não se eximindo a mesma das demais sanções cabíveis, 
será aplicada uma multa de 5% sobre o valor total contratado; 

d) Ao atraso injustificado do adjudicatário em assinar o contrato ou a iniciar a execução 
dos serviços objetos deste edital, será aplicada multa de 0,10% sobre o valor total da 
proposta, por dia de atraso, limitado ao prazo máximo de 10 (dez) dias contados do seu 
termo de início. 

e) Será aplicada multa de 0,10% sobre o valor total do contrato, aplicada em dobro nas 
reincidências, nos seguintes casos: 

e.1) Prestar informações inexatas ou criar embaraços à FISCALIZAÇÃO da obra; 

e.2) Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte a terceiros, sem prévia 
autorização do Município; 

e.3) Desatender a quaisquer determinações da FISCALIZAÇÃO da obra; 
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e.4) Recursar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, os serviços contra-
tados;  

e.5) Recursar-se, através de seus funcionários presentes no local da obra, a dar ciência 
(recebimento) em documentos emitidos pela FISCALIZAÇÃO; 

e.6) Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, im-
perícia, dolo ou má-fé, venha a causar danos ao Município ou a terceiros, independen-
temente da obrigação da CONTRATADA em reparar os danos causados; 

e.7) Quando o Relatório Diário de Obra – RDO, não se encontrar no canteiro de obras, 
estiver desatualizado, ou não conter os preenchimentos iniciais (data, efetivo de pesso-
al próprio da CONTRATADA ou subcontratado, condições do tempo entre outros) do 
dia corrente, impedindo a FISCALIZAÇÃO de verificar estes apontamentos e efetuar 
quaisquer registros; 

e.8) Quando a CONTRATADA não providenciar a entrega semanal do Relatório Diário 
de Obra – RDO, à FISCALIZAÇÃO da obra; 

e.9) Paralisação da obra, sem justa causa, por mais de 10 (dez) dias consecutivos, sem 
prévia comunicação, plenamente justificada, documentada e aceita pela FISCALIZA-
ÇÃO da obra; e.10) A substituição da responsabilidade técnica pela execução da obra, 
sem prévia aprovação do Município e a necessária formalização da alteração contratu-
al; 

e.10)  A quaisquer infringências ao contrato, projetos, especificações e outros elemen-
tos integrantes do certame licitatório anteriormente não citadas, independentemente da 
obrigação de fazer as correções necessárias, às suas expensas; 

f) Ressalvada as hipóteses de fato de responsabilidade exclusiva do Município, fato sur-
preendente e excepcional (interferências imprevistas), caso fortuito ou força maior (ato 
de inimigo público, guerra, bloqueio, insurreições, levantes, epidemias, avalanches, 
tempestades, raios, enchentes, perturbações civis, explosões, greves, ou quaisquer ou-
tros acontecimentos semelhantes aos acima enumerados, ou de força equivalente, que 
fujam ao controle razoável de qualquer das partes interessadas, que mesmo diligente-
mente não se consiga impedir sua ocorrência), o atraso injustificado na execução das 
obras objeto deste edital, nos prazos e quantias financeiras fixados no cronograma físi-
co-financeiro, resultará na aplicação da multa de mora ao contratado, visando desesti-
mular a execução da obra fora de prazo, de acordo com os seguintes critérios: 

f1) Os atrasos na execução do cronograma físico-financeiro, tanto nos prazos parciais, como 
nos prazos de início e conclusão, quando justificados por alguma das hipóteses supracitadas, 
autoriza a fiscalização a decidir pela não aplicação da penalidade, desde que seja anexada ao 
laudo de medição mensal do respectivo período uma justificativa técnica circunstanciada com-
provando a proporcionalidade do atraso e, houver registros no Relatório Diário de Obras rela-
tando estes motivos. Também, deverá ser encaminhado à Divisão de Empenhos da Secretaria 
Municipal de Fazenda, antes da medição seguinte, um cronograma físico-financeiro atualizado 
e assinado pelos responsáveis técnicos da fiscalização e da execução; 
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f2) Os dias chuvosos, por serem previsíveis em cada época do ano, não poderão ser utilizados 
como argumento para o atraso na execução da obra; 

f3) O cálculo da multa de mora por atraso na execução da obra, apurado na data de cada me-
dição, conforme cronograma físico-financeiro, será calculado de acordo com a seguinte equa-
ção: 

Multa de mora= 5% x (Qp – Qm), sendo: 

Qp= Quantia financeira prevista para pagamento da obra, acumulada até a medição atual, in-
clusive; 

Qm= Quantia financeira correspondente a soma dos itens da obra ou serviços efetivamente 
executados, até a medição atual, inclusive; 

f.3.1) Sempre que na data da medição dos serviços a Qp for maior que a Qm, será aplicada 
multa de mora, que será encaminhada à Procuradoria-Geral, para análise e aplicação da pe-
nalidade; 

f.4) Quando houver atraso na conclusão da obra, será aplicada uma multa de mora diária 
equivalente a 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao dia, sobre o valor financeiro em 
atraso, apurado na data da última medição, a partir da data limite para a conclusão da obra, de 
acordo com a seguinte equação: 

Multa de mora= 0,25% x (Vt – Qm) x Nº dias, sendo: 

Vt= Valor total do contrato, incluindo eventuais aditivos; 

Qm= Quantia financeira correspondente a soma dos itens da obra ou serviços efetivamente 
executados, até a data limite para a conclusão da obra; 

N° dias= Número de dias em atraso na conclusão da obra. 

f.5) Caso não seja concluída a obra, em até 60 (sessenta) dias, a contar do início do período 
de atraso, o Município poderá rescindir o contrato e aplicar ao contratado uma multa rescisória 
de 5% do valor total contratado, incluindo eventuais aditivos. 

g) Garantido o direito de apresentação de defesa, no prazo supracitado, o pagamento das multas 
referentes a penalidades por atraso na execução ou inadimplemento deverá ser efetuado no 
prazo de 10 (dez) dias consecutivos contados a partir da ciência oficial da CONTRATADA, ou 
mediante desconto do pagamento mensal ou da garantia de execução; 

h) Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além de perda desta, responde-
rá o contratado pela diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devi-
dos pelo Município, cobradas administrativamente, ou ainda, quando for o caso, cobrada judi-
cialmente. 

i) Caso seja necessária a execução de serviços corretivos, identificados após os recebimentos 
provisório e/ou definitivo, o Município de Sobradinho notificará a empresa CONTRATADA e 
estipulará o respectivo prazo de execução, compatível com a correção. Ultrapassado o prazo 
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fixado, sem que tenha sido procedida a correção, a CONTRATADA se sujeitará a multa de 5% 
(cinco por cento) sobre o valor total do contrato, incluindo eventuais aditivos. 

j) Após o início da obra, caberá à FISCALIZAÇÃO a responsabilidade pelos cálculos, demais 
documentos necessários e o encaminhamento de eventuais multas para a Procuradoria-Geral, 
para análise e aplicação da penalidade. 

III) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Municipal, por prazo não superior a 02 (dois) anos, será aplicada nos casos de 
reincidência em descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual ou, ainda, 
em caso de rescisão contratual, mesmo que desses fatos não resultem em prejuízos ao Muni-
cípio de Sobradinho. 

a) Esta penalidade somente será aplicada depois de exame por Comissão especialmente de-
signada pelo Prefeito Municipal. 

IV) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, será 
aplicada nos seguintes casos: 

a) Quando a empresa CONTRATADA descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contra-
tual, desde que desses fatos resultem em prejuízos ao Município de Sobradinho; 

b) Quando a empresa CONTRATADA tiver condenação definitiva por prática de fraude FIS-
CAL no recolhimento de quaisquer tributos ou deixe de cumprir suas obrigações fiscais ou pa-
rafiscais. 

c) Esta penalidade será mantida enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a sanção, depois do 
ressarcimento à Administração Municipal pelos eventuais prejuízos resultantes e após decorri-
do o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

d) Esta penalidade somente será aplicada depois de exame por Comissão especialmente de-
signada pelo Prefeito Municipal. 

e) Quando a CONTRATADA motivar rescisão contratual será responsável pelas perdas e da-
nos decorrentes para com o Município. 

f) As penalidades previstas não serão relevadas, salvo quando ficar comprovada a ocorrência 
de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou caso fortuito, conforme 
definição anterior, depois de exame por Comissão especialmente designada. 

16 - DO RECEBIMENTO 

16.1 – O objeto da presente licitação, se estiver de acordo com as especificações, será rece-
bido: 

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e FISCALIZAÇÃO (FIS-
CAL da obra) mediante Termo de Recebimento Provisório circunstanciado, assinado 



 
 

 

 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕE 

Rua General Osório – 200 / Centro / CEP 96.900-000 / Sobradinho-RS 
CNPJ 87.592.861/0001-94 / Fone (51) 3742-1098 

Homepage: www.sobradinho-rs.com.br / E-mail: administracao@sobradinho-rs.com.br  

pelas partes em até 15 (quinze) dias contados da comunicação escrita (Termo de En-
trega da Obra), apresentado pela CONTRATADA; 

b) Definitivamente, por servidor ou Comissão designada autoridade competente do 
CONTRATANTE, mediante Termo de Recebimento da Obra circunstanciado, assinado 
pelas partes, após o decurso do prazo de até 90 (noventa) dias, salvo casos excepcio-
nais, ou vistoria que comprove a adequação aos termos contratuais, observado o dis-
posto no artigo 69 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores. 

16.2) Após a conclusão, a empresa CONTRATADA providenciará o Termo de Entrega da 
Obra, com garantia dos principais componentes da construção, e das instalações, devidamen-
te assinado e o entregará para a FISCALIZAÇÃO (conforme modelo anexo), que o visará e 
anexará ao demais documentos do processo de execução da obra. A partir daí, dentro do pra-
zo previsto em Lei, a FISCALIZAÇÃO tomará as providências necessárias para a emissão do 
Termo de Recebimento Provisório da obra. 

16.3) A Comissão de Recebimento de Obras, após ter recebido a designação específica para 
esta obra, obterá a documentação junto a FISCALIZAÇÃO, e/ou em outros setores da Prefei-
tura Municipal, quando necessário. A seguir fará uma vistoria no local da execução, para veri-
ficar as condições em que esta se apresenta e certificar a sua existência. Caso sejam encon-
tradas imperfeições, vícios, defeitos, deficiências, falhas, omissões no serviço da obra e/ou 
execução em desacordo com o contrato, poderá recusar total ou parcialmente a obra, serviço 
ou fornecimento, indicando quais as etapas ou partes liberadas e quais as sujeitas a correções 
e complementações. Neste caso, informará por escrito à FISCALIZAÇÃO, que por sua vez 
notificará a empresa CONTRATADA, dando um prazo para as correções, compatível com a 
execução. Após a conclusão, a CONTRATADA informará por escrito a FISCALIZAÇÃO, que 
fará nova vistoria. Havendo aceitação, esta comunicará, também por escrito, à comissão de 
recebimento para a continuação do processo de recebimento. Tendo sido verificado que todos 
os problemas foram sanados, será emitido o Termo de Recebimento Definitivo. 

16.4 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da empresa 
CONTRATADA, pela solidez e segurança da obra, nem a ético-profissional pela perfeita exe-
cução do contrato. 

17- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1- Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender a qualquer das disposi-

ções do presente edital. 

17.2- No interesse da Administração, a presente licitação poderá ser revogada ou anulada pe-

lo Prefeito Municipal, sem que por este motivo tenham os licitantes direito a qualquer reclama-

ção ou indenização. 

17.3- As propostas deverão ser classificadas em ordem crescente, a partir do menor preço, à 

qual se atribuirá o primeiro lugar. 
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17.4- A proposta deverá ser datilografada ou impressa, não se aceitando propostas redigidas 

a caneta. 

17.5- A empresa deverá ter responsável técnico que mantenha permanente fiscalização na 

obra e que se responsabilize pela mesma. 

17.6- As negativas que não contenham prazo expresso de validade deverão ter data e 

emissão não superior a 90 (noventa) dias anteriores a data da apresentação da 

Documentação a esta Licitação.  

17.7- Os proponentes que não apresentarem na forma legal os documentos exigidos nesta 

licitação estarão inabilitados. 

17.8- Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital:  

ANEXO I – Declaração de respeito ao trabalho de menores e de Idoneidade; 

ANEXO II – Declaração Servidor Público 

ANEXO III- Declaração de enquadramento contábil; 

ANEXO IV– Minuta de contrato; 

ANEXO V – Projeto Básico 

 

18.9- Em caso de dúvida, a interessada poderá entrar em contato com o Setor de Licitações 

deste Município, pelo fone (51) 3742-1098, ou diretamente no endereço Rua General Osório – 

n° 200, Centro, Sobradinho – RS, das 07:30h  às 11:30  e das  13:00 ÀS 17h, para obtenção 

dos esclarecimentos que julgar necessários. 

18.10- Os casos omissos serão resolvidos sempre levando-se em consideração as disposi-

ções da Lei nº 8.666/93. 

Sobradinho – RS, 08 de janeiro de 2020. 

 

ARMANDO MAYERHOFER 

PREFEITO  
O presente edital de pregão presencial 

reúne condições de publicação no que 

tange aos seus aspectos jurídicos.  

Procuradoria Jurídica do Município, em 

___/___/_______. 

Procurador Jurídico 

OAB/RS ____________ 
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ANEXO I – MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

Ref. Edital de Tomada de Preços nº 02/2021 

 

_______________________________________________, inscrito no CNPJ nº 
______________________________,  por  intermédio  de  seu  representante  legal,  o(a)  
Sr(a). _________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº 

________________________ e do CPF nº______________________, DECLARA: 

a) que sua empresa não foi considerada inidônea para licitar ou contratar com a Adminis-
tração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei n. 8.666/93 e alterações posterio-
res, bem como em cumprimento ao que dispõe o parágrafo 2º do artigo 32 da referida lei. De-
claro também, que comunicarei qualquer fato superveniente à entrega dos documentos de 
habilitação, de acordo com as exigências do procedimento licitatório em epígrafe; 

 

b) o cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal (proibi-
ção de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a 
menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos). 
 

_____________________________________ 

Local e data 

 

_____________________________________ 

Licitante 

 

(Obs: O presente anexo é apenas um modelo sugerido ao licitante, sendo aceita, porém, de-
claração em formato diverso. A desistência do prazo recursal é facultativa, mas sendo decla-
rada por todos os licitantes, torna o processo mais célere devendo para tanto no ato ser notici-
ado a Comissão de Licitações a desistencia ou interesse do prazo recursal ). 
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ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL NOS QUADROS 
DA EMPRESA  

 

 

Ref.: Edital de TP 02/2021 

 

 

A Empresa ........................(inserir razão social), inscrita no CNPJ nº ........................ por  inter-
médio de seu representante legal o(a) Sr(a...............................), portador(a) da Carteira de 
Identidade nº (inserir número e órgão emissor) e do CPF nº (inserir número), DECLARA que 
não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contra-
tante ou responsável pela licitação, conforme art. 9º da Lei 8.666/93. 

 

 

 

Local e data 

 

Assinatura e carimbo 
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ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO 

 

________________________________________________________________, inscrito(a) no 
CNPJ nº __________________________, por intermédio de seu responsável (Contador) 
__________________ ___________________________, CPF nº ____________________, 
declara, para fins de participação no Edital de Tomada de Preços nº  02/2021, que: 

 

(    ) é considerada microempresa, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 
123/06; 

(    ) é considerada empresa de pequeno porte, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Comple-
mentar nº 123/06. 

 

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do ar-
tigo 3º da Lei Complementar n° 123/06. 

 

___________________________________________ 

Local e data 

 

 

___________________________________________ 

Nome do profissional contábil 

Nº de seu registro junto ao CRC: 

 

CARIMBO COM CNPJ DA EMPRESA 
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ANEXO IV 

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 
EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº ____/_______ 

 

O MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/RS, com sede na Rua General Osório – nº 200, Centro, 
CEP 96.900-000, inscrito no CNPJ sob o nº 87.592.861/0001-94, representado pelo Prefeito 
............ ..............., brasileiro, casado, doravante denominado CONTRATANTE, e 
xxxxxxxxxxxxxxx, neste ato representada por xxxxxxxxxxxxx, inscrito no CPF sob o nº 
xxxxxxxxxxxxx, doravante denominada CONTRATADA, nos termos do Edital de Tomada de 
Preços nº 02/2021, sob o regime de empreitada global, que julgou vencedora a proposta desta 
e ao qual as partes encontram-se vinculadas, resolvem celebrar o presente contrato, de con-
formidade com os dispositivos instituídos pela Lei Federal nº 8.666/93, suas posteriores alte-
rações e demais disposições legais pertinentes, obrigando-se às seguintes cláusulas e condi-
ções: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa para executar o ...................... 
anexo.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS  E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

2.1 O preço total para a execução da obra objeto deste Contrato é de R$ _______ 
(_________), sendo composto de:  R$ valor da mão de obra:..............  R$ valor de materi-
al:......................conforme constante na proposta da CONTRATADA, entendido este como pre-
ço justo e suficiente para a total execução do objeto deste contrato. 

2.2 O pagamento será efetuado mensalmente, após a emissão da nota fiscal, a ser emitida 

conforme empenho, ficando condicionado o seu pagamento a vistoria e a prévia autorização 

do Setor de engenharia e fiscalização municipal e deverá conter: 

a) O número do empenho correspondente; 

2.3  Nas obras que dependam de repasse do Governo Federal ou Estadual, o pagamento será 

condicionado ao depósito do recurso na conta do município, e o prazo previsto acima será 

contado a partir desta data.  

Parágrafo único: O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS será cobrado sobre 

o valor total da Nota Fiscal e retido pelo Município quando dos pagamentos efetuados à CON-

TRATADA, sem prejuízo da retenção de 11% ao INSS, tendo com base de cálculo o valor de 

40% da fatura. 

2.4 Os pagamentos serão efetuados exclusivamente em conta-corrente em nome da empresa 

licitante, não sendo permitida a cobrança via boleto bancário. 
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2.5  A CONTRATADA  deverá apresentar  aos fiscais do contrato à cada medição os se-

guintes documentos, para a liberação do pagamento: 

a) Declaração contendo a relação dos servidores que efetivamente prestaram serviço à CON-

TRATANTE, conforme modelo anexo ao edital; 

b) Comprovante mensal, através de folha de pagamento autenticada, dos servidores que pres-

tarem serviços ao contratante , que deverá estar acompanhada da Guia da Previdência Social 

(GPS) quitada e cópia da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previ-

dência Social – GFIP (protocolo de envio de arquivos emitido pela conectividade social, com-

provante de declaração das contribuições à Previdência Social e a outras entidades e fundos 

por FPAS; relação de tomador/obra – RET; relação de trabalhadores constantes no arquivo 

SEFIP; resumo das informações à Previdência Social constantes no arquivo SEFIP). Em caso 

de pagamento parcelado, a parcela seguinte somente será paga mediante a comprovação do 

pagamento da guia do INSS e do FGTS do mês anterior; 

c) Comprovante do pagamento dos salários dos empregados que prestarem serviços ao 

CONTRATANTE, através de contracheque ou recibo de pagamento ou comprovante de depó-

sito bancário; 

d) Comprovante do pagamento dos salários dos contratados como profissionais especializa-

dos encarregados por funções técnicas (engenheiros autônomos), através de recibo de paga-

mento, cujas cópias ficarão arquivadas no Setor de Fiscalização de Contratos; 

e) Comprovação da condição de empregado mediante cópia da Carteira Profissional assinada 

pela CONTRATADA, para seus empregados que prestarem serviços ao CONTRATANTE ou 

ficha funcional; 

f) Comprovação da condição de autônomo contratado através de cópia do contrato de trabalho 

g) Comprovação da condição de associado (cooperativa) mediante cópia da ficha de matrícula 

ou da inscrição no livro de matrícula, onde conste o número de sua inscrição, qualificação e 

data de admissão; 

h) Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) quitada (autenticação mecânica ou acom-

panhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando o reco-

lhimento for efetuado pela rede mundial de computadores; 

2.6  Por ocasião do primeiro pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar ainda os 

seguintes documentos: 

a) Cópia da matrícula CEI (Cadastro Específico do INSS) da obra, salvo legislação divergente. 
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b) Cópia da Licença de Construção, requerida pela CONTRATADA e expedida pelo Município, 

conforme a Legislação municipal vigente, quando for exigível, sendo isenta da cobrança de 

taxas da Prefeitura Municipal; 

c) Cópia das Anotações de Responsabilidades Técnicas (ART) ou do Registro de Responsabi-

lidade Técnica (RRT), conforme o caso, dos projetos sob sua responsabilidade, quando for o 

caso; 

d) Cópia das Anotações de Responsabilidades Técnicas (ART) ou do Registro de Responsabi-

lidade Técnica (RRT), conforme o caso, da execução sob sua responsabilidade; 

2.7  Todas as Anotações de Responsabilidades Técnicas deverão ser quitadas pela CON-

TRATADA, e estarem vinculadas a ART do Municipio, sob a responsabilidade do Engenheiro 

Civil do município,Sr Dieisson Colombelli Bridi. 

2.8 Durante todo o transcorrer do contrato e como condição da expedição da(s) Nota(s) de 

Empenho(s) e da efetivação do(s) seu(s) pagamento(s), a Empresa deverá manter regulariza-

dos e dentro dos seus períodos de validade, os seguintes documentos: 

a) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional (Certidão Conjunta da Secretaria 

da Receita Federal do Brasil - RFB e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, 

conforme Portaria MF nº 358/14 e Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751/14); 

b) Certificado de Regularidade de Situação do FGTS; 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal de Sobradinho/RS; 

d)  Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, abrangendo todos os tributos de 

competência do Estado e relativa à sede ou domicílio da empresa, dentro de seu período de 

validade; 

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação da Certidão Negativa da Débitos Trabalhistas. 

2.9  As cópias das ARTs ou das RRTs de todos os serviços projetados e executados serão 

conferidas pela FISCALIZAÇÃO designada para esta obra. Somente após o seu visto, é que o 

primeiro pagamento será liberado. 

2.10 A autorização de saque dos recursos financiados pela União (repasse) na conta vincula-

da do Município será feita em parcelas, de acordo com o cronograma físico- financeiro, após 

atestada a execução física, através da Caixa Econômica Federal. 

2.11 A última parcela, somente será paga após a conclusão total e final das obras, que será 

feito por TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, lavrado por uma Comissão de Técnicos 
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especialmente designados para o trabalho e integrantes da Portaria para recebimento das 

obras contratadas pela municipalidade, ficando condicionado o seu pagamento a prévia fisca-

lização e autorização da Caixa Econômica Federal. 

2.12 - Caso a obra não possa ser recebida por algum motivo, como defeitos construtivos ou 

outros de qualquer espécie, fica a CONTRATADA responsável pelos encargos dos serviços 

que lhe couberem, até que esta possa ser recebida pela Comissão de Técnicos. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO, VIGÊNCIA CONTRATUAL  E  RE-
CEBIMENTO DEFINITIVO 

3.1   O prazo total para a execução e entrega da obra/serviços será de acordo com o crono-
grama,  contados a partir da data de emissão da ordem de serviço. 

3.2  A vigência contratual inicia com a assinatura deste instrumento, tendo seu término previs-
to para 60(sessenta) dias após o término do prazo de execução e entrega do objeto. 

3.3 O prazo contratual poderá ser prorrogado na forma prevista no Art. 57, da Lei 8.666/93. 

3.4  A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusu-
las contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os prin-
cípios de teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do art. 54 da 
Lei nº 8.666/93, combinado com o inciso XII do art. 55 do mesmo diploma legal. 

3.5 O objeto da presente licitação, se estiver de acordo com as especificações, será recebido: 

c) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e FISCALIZAÇÃO (FIS-
CAL da obra) mediante Termo de Recebimento Provisório circunstanciado, assinado 
pelas partes em até 15 (quinze) dias contados da comunicação escrita (Termo de En-
trega da Obra), apresentado pela CONTRATADA; 

d) Definitivamente, por servidor ou Comissão designada autoridade competente do 
CONTRATANTE, mediante Termo de Recebimento da Obra circunstanciado, assinado 
pelas partes, após o decurso do prazo de até 90 (noventa) dias, salvo casos excepcio-
nais, ou vistoria que comprove a adequação aos termos contratuais, observado o dis-
posto no artigo 69 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores. 

3.6  Após a conclusão, a empresa CONTRATADA providenciará o Termo de Entrega da Obra, 
com garantia dos principais componentes da construção, e das instalações, devidamente as-
sinado e o entregará para a FISCALIZAÇÃO (conforme modelo anexo), que o visará e anexa-
rá ao demais documentos do processo de execução da obra. A partir daí, dentro do prazo pre-
visto em Lei, a FISCALIZAÇÃO tomará as providências necessárias para a emissão do Termo 
de Recebimento Provisório da obra. 

3.7  A Comissão de Recebimento de Obras, após ter recebido a designação específica para 
esta obra, obterá a documentação junto a FISCALIZAÇÃO, e/ou em outros setores da Prefei-
tura Municipal, quando necessário. A seguir fará uma vistoria no local da execução, para veri-
ficar as condições em que esta se apresenta e certificar a sua existência. Caso sejam encon-
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tradas imperfeições, vícios, defeitos, deficiências, falhas, omissões no serviço da obra e/ou 
execução em desacordo com o contrato, poderá recusar total ou parcialmente a obra, serviço 
ou fornecimento, indicando quais as etapas ou partes liberadas e quais as sujeitas a correções 
e complementações. Neste caso, informará por escrito à FISCALIZAÇÃO, que por sua vez 
notificará a empresa CONTRATADA, dando um prazo para as correções, compatível com a 
execução. Após a conclusão, a CONTRATADA informará por escrito a FISCALIZAÇÃO, que 
fará nova vistoria. Havendo aceitação, esta comunicará, também por escrito, à comissão de 
recebimento para a continuação do processo de recebimento. Tendo sido verificado que todos 
os problemas foram sanados, será emitido o Termo de Recebimento Definitivo. 

3.8  O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da empresa 
CONTRATADA, pela solidez e segurança da obra, nem a ético-profissional pela perfeita exe-
cução do contrato. 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamen-
tária: 

... 
CLÁUSULA QUINTA –DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  E DA CONTRATANTE 

Caberá a CONTRATADA: 

5.1– A execução da obra deverá se dar com perfeita observância ao projeto e ao memorial 

descritivo que fazem parte integrante dos autos do procedimento licitatório. 

5.2- Qualquer dúvida em relação a obra ou ao cumprimento do contrato deverá ser solicitada 

por escrito para a FISCALIZAÇÃO, sendo que qualquer alteração de projeto deverá ser previ-

amente analisada e autorizada por escrito pelo profissional responsável pelo projeto,ficando a 

cargo deste a adequação dos quantitativos e orçamento dos novos serviços. 

5.3– O responsável técnico pela execução da obra deverá preencher diariamente o “Relatório 

Diário de Obra – RDO”, conforme modelo anexo ao edital, o qual deverá conter informações 

atualizadas sobre os serviços realizados, condições climáticas, efetivo de pessoal da empresa, 

explicitando seus nomes, a função de cada um, os dias e turnos em que trabalharam. Estes 

relatórios deverão ser mantidos no canteiro de obras, atualizados desde o início do expediente 

do dia para eventuais registros por parte da FISCALIZAÇÃO, serão assinados pelo responsá-

vel pela execução e entregues semanalmente ao FISCAL, para receber o seu visto, sendo que 

este ficará com uma cópia e devolverá as demais para a CONTRATADA. Ressalte-se que é 

um dever da CONTRATADA, na periodicidade fixada, fazer com que estes relatórios cheguem 

até a FISCALIZAÇÃO. 

5.4– A CONTRATADA obrigar-se-á a manter no local da obra ou na sede da empresa o con-

trole, através de Relatório Ponto, de todos os funcionários que prestarem serviços à CON-
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TRATANTE, devendo constar no relatório no mínimo as informações e declaração constantes 

do Anexo deste Edital. 

5.5- A CONTRATADA deverá obter aprovação dos projetos nos órgãos competentes e na for-

ma exigida em normas legais vigentes, bem como obter todas as licenças e aprovações ne-

cessárias aos serviços que contratar, pagando os respectivos emolumentos e as taxas e obe-

decendo as leis, aos regulamentos e as posturas referentes aos serviços e a segurança públi-

ca. É obrigada, também, a cumprir quaisquer formalidades e a pagar, à sua custa, as multas 

porventura impostas por esses órgãos. 

5.6- A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pela guarda, segurança e proteção de todas 

as instalações, materiais, equipamentos e ferramentas utilizadas, até o recebimento provisório 

da obra. 

5.7- A CONTRATADA deverá retirar do local da obra, nos termos da notificação da FISCALI-

ZAÇÃO, todo o material eventualmente rejeitado, bem como demolir e refazer imediatamente, 

por sua conta, tudo o que for impugnado, quer em razão de material ou da mão de obra. 

5.8- Os autores de projetos executivos, caso sejam necessários, deverão ceder à CONTRA-

TANTE, quando da entrega desses projetos, juntamente os direitos patrimoniais referentes 

aos serviços objetos deste contrato, conforme determina o artigo 111 da Lei 8.666/93. 

5.9- Qualquer proposta de substituição de profissionais indicados durante a licitação para as-

sumir a responsabilidade técnica pela execução da obra somente será admitida por profissio-

nais com experiência equivalente, devidamente comprovada de acordo com as condições do 

edital, e dependerá de prévia aprovação da FISCALIZAÇÃO da obra. 

5.10 - Salvo por caso fortuito ou de força maior, a eventual substituição de profissional não 

poderá, em nenhuma hipótese, ser alegada como motivo para a alteração de quaisquer das 

condições deste contrato, particularmente dos prazos contratados. 

5.11- Todos os projetos e serviços mencionados em qualquer documento que integre o pre-

sente contrato serão executados sob responsabilidade direta e exclusiva da CONTRATADA. 

5.12– A Contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigi-
das na licitação. 

CLÁUSULA SEXTA- Caberá à CONTRATANTE: 

a) permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da obra; 

b) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Preposto ou 
Responsável Técnico da CONTRATADA; 
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c) acompanhar e fiscalizar o andamento da obra, por intermédio da sua própria unidade fisca-
lizadora; 

d) autorizar quaisquer serviços pertinentes à obra, decorrentes de imprevistos durante a sua 
execução, mediante orçamento detalhado e previamente submetido e aprovado pela autorida-
de competente da CONTRATANTE, desde que comprovada a necessidade deles; 

e) rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as orientações 
passadas pela CONTRATANTE ou com as especificações constantes do Edital, projetos e 
memorial descritivo; 

f) solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações constantes 
dos projetos e memorial descritivo; 

g) atestar as notas fiscais/faturas correspondentes, por intermédio da unidade fiscalizadora do 
Setor de Engenharia da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SÉTIMA- DA FISCALIZAÇÃO DA OBRA E DO CONTRATO  PELO MUNICÍPIO 

7.1- Os serviços serão fiscalizados por profissional legalmente habilitado, especialmente de-
signado, servidor do Município, o qual realizará a sua função com autonomia. 

7.2- É assegurado a FISCALIZAÇÃO o direito de ordenar a suspensão dos serviços e até 
mesmo a paralisação dos mesmos, caso estes não se encontrem em conformidade com as 
especificações técnicas estabelecidas no procedimento licitatório, ou quando a CONTRATADA 
não cumprir com suas obrigações legais, sejam elas descritas neste processo licitatório ou no 
contrato como “responsabilidades contratuais” ou intrínsecas e emanantes do exercício profis-
sional que defluem das normas regulamentadoras da engenharia e arquitetura em obras de 
construção civil como “responsabilidade legal” e preceitos ético-profissionais. 

7.3– O FISCAL da obra deverá emitir a ART ou a RRT de órgão público de FISCALIZAÇÃO 
(conforme o caso), pois tem responsabilidade ético-profissional perante o CONTRATANTE, 
que lhe incumbiu a obrigação de assegurar a perfeição da obra, por isso mesmo, a revelação 
oportuna de eventuais defeitos do projeto ou de sua execução e, se não o fizer, responderá 
civilmente pela sua falta. 

7.4- O FISCAL deverá apresentar uma cópia desta ART ou RRT (conforme o caso) de FISCA-
LIZAÇÃO à Comissão de Recebimento de Obras na entrega da obra, para constar junto aos 
documentos solicitados a CONTRATADA. 

7.5 Ao FISCAL caberá a verificação sobre o correto preenchimento, autenticidade e quitação 
das taxas, das Anotações de Responsabilidades Técnicas que serão apresentadas pela em-
presa CONTRATADA. 

7.6– A FISCALIZAÇÃO será exercida no interesse da CONTRATANTE e não exclui nem re-
duz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregula-
ridades, e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus 
agentes e prepostos. 
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7.7– A FISCALIZAÇÃO recusará os serviços que tenham sido realizados pela CONTRATADA 
em desacordo com as condições estabelecidas no presente contrato. 

7.8- A FISCALIZAÇÃO exigirá da CONTRATADA que exclua da equipe designada para a rea-
lização dos serviços pessoa por ela empregada que, a critério do FISCAL, comporte-se de 
maneira indevida, atue com negligência, imprudência, imperícia ou incompetência no desem-
penho de suas atribuições ou, persista em conduta prejudicial a saúde ou a segurança, no lo-
cal da execução de obras e serviços, ou ainda, de qualquer forma venha a prejudicar o anda-
mento normal da execução da obra, devendo a CONTRATADA providenciar a sua substituição 
em no máximo 24 horas após a notificação, por outra pessoa que atenda os requisitos neces-
sários ao desempenho da respectiva função. 

7.9– A FISCALIZAÇÃO da obra deverá encaminhar documentação relativa ao descumprimen-
to do contrato para aplicação das penalidades cabíveis por parte da Procuradoria-Geral do 
Município.  

7.10– A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  notificará a CONTRATADA sobre sua inadimplên-
cia no cumprimento de obrigações previstas neste contrato, determinando sua regularização, 
ou, sendo o caso, remetendo a autoridade competente para a abertura de processo. 

7.11– A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  fará as aferições e elaborará a documentação ne-
cessária para a liberação de pagamentos, de acordo com as condições estabelecidas contra-
tualmente. 

CLÁUSULA OITAVA- DOS SEGUROS E ACIDENTES DE TRABALHO 

8.1 – Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA, a responsabilidade por quaisquer aci-
dentes no trabalho de execução das obras e serviços contratados, uso indevido de patentes 
registradas e, ainda que resulte de caso fortuito e por qualquer causa, a destruição ou danifi-
cação da obra em construção, até a definitiva aceitação da mesma pela Comissão de Rece-
bimento de Obras do Município, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a 
terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorrido em via pública. 

CLÁUSULA NONA- DA SEGURANÇA DO TRABALHO 

9.1  Deverá a contratada atender, no que couber, a todas as normas estabelecidas na Portaria 
3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, incluindo alterações posteriores. 

9.2  A contratada providenciará que todas as medidas de proteção coletivas necessárias se-
jam implementadas, bem como, fornecerá e fiscalizará o uso de todos os seus trabalhadores 
dos equipamentos de proteção individual corretamente indicados para o desenvolvimento de 
suas tarefas, de acordo com a legislação específica. 

9.3  Cabe a contratada acatar as recomendações decorrentes de inspeções de segurança e 
sanar as irregularidades apontadas, sob pena de adoção de medidas administrativas e disci-
plinares, inclusive a suspensão de suas atividades. 

9.4  A contratada é responsável pela observância das normas de segurança do trabalho, es-
pecialmente o estabelecido na Norma Reguladora 18 (NR 18) – Condições e Meio Ambiente 
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de Trabalho na Indústria da Construção, instituída pela Portaria nº 3.214/78 do Ministério do 
Trabalho e Emprego e suas alterações posteriores, bem como o cumprimento das disposições 
relativas às condições e meio ambiente de trabalho, determinadas na legislação federal, esta-
dual e/ou municipal, especialmente a instrução normativa 03/06, e outras estabelecidas em 
negociações coletivas de trabalho 

9.5 A empresa contratada deverá cumprir, prontamente, as orientações da fiscalização , rela-
cionadas ao cumprimento das normas de segurança, feitas formalmente através de notifica-
ções, que conterão a informação do instrumento legal em que se baseiam. 

9.6 O Departamento de Engenharia, poderá suspender qualquer trabalho que evidencie risco 
iminente que possa ameaçar a segurança de pessoas, equipamentos, máquinas ou produtos, 
ou causar danos ao Meio Ambiente, sendo que, na reincidência deverá comunicar os fatos à 
Procuradoria-Geral, através de relatório circunstanciado, que tomará todas as providências 
para instaurar regular Processo Administrativo. 

9.7 A contratada é responsável pela aquisição e fornecimento de todos os Equipamentos de 
Proteção Individual – EPI’s necessários para a proteção de seus trabalhadores, observando as 
determinações previstas na Norma Regulamentadora 6 (NR6), instituída pela Portaria nº 
3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego, e suas alterações posteriores. 

9.8 Por ocasião da expedição do termo de início da obra/serviços, a contratada deverá indicar 
o Mestre de Obras/Preposto, o qual permanecerá a disposição da fiscalização da obra, ficando 
responsável, em horário integral, pelo recebimento de notificações expedidas pelo Departa-
mento de Engenharia . 

CLÁUSULA DÉCIMA- DA SUSPENSÃO E DO CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS 

10.1– A CONTRATANTE se reserva o direito de, a qualquer tempo, suspender a execução da 
obra objeto desta licitação, mediante comunicação escrita a CONTRATADA. O termo de sus-
pensão da execução da obra deverá ser instruído com justificativa escrita e deverá ser comu-
nicada à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 
cinco dias, como condição de eficácia dos atos; 

10.2– A suspensão, total ou parcial, da execução da obra pela CONTRATANTE, terá duração 
de até 120 (cento e vinte) dias, podendo ocorrer, em especial, mas não exclusivamente, nas 
seguintes hipóteses: 

a) Se assim decidir a CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, como forma de preservar a 
segura e adequada condução da obra; 

b) Caso a CONTRATANTE seja prejudicada, por inadimplemento da CONTRATADA no cum-
primento de qualquer de suas obrigações, no âmbito do presente contrato, que não seja sana-
do no prazo de 30 (trinta) dias ou, em prazo maior, conforme eventual acordo entre as partes; 

10.3– Os serviços executados até o dia da suspensão da execução, ainda não pagos, serão 
quantificados, de acordo com os termos do contrato; 
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10.4-  Quando a obra já tiver sido iniciada e for suspensa por culpa exclusiva da CONTRA-
TANTE, poderá haver o reembolso à CONTRATADA dos custos adicionais decorrentes da 
suspensão. Para isso, esta deverá apresentar a CONTRATANTE um estudo indicando as dife-
rentes possibilidades, entre as diversas ações necessárias, e seus respectivos custos, para 
análise e possível escolha da melhor alternativa pela CONTRATANTE, incluindo-se: 

a)Custos relativos à proteção, guarda e estocagem de materiais e equipamentos que já estão 
na obra; 

b)Custos decorrente de desmobilização e nova mobilização; 

10.5– Findo o período de suspensão e autorizado pela CONTRATANTE o prosseguimento das 
obras, após notificação e exame das obras e dos equipamentos afetados pela referida sus-
pensão, deverá toda e qualquer deterioração, avaria ou perda na obra ou em equipamentos 
serem reparadas pela CONTRATADA; 

10.6– A partir da data da cientificação DA CONTRATADA, no Termo de Suspensão da execu-
ção da obra, e desde que este não tenha sido determinado por culpa da mesma, deve ser in-
terrompida a contagem do prazo de vigência do contrato, até que a obra seja reiniciada; 

10.7– O Termo de Reinício da obra será emitido pela CONTRATANTE, após eliminados os 
óbices à regular execução contratual, que motivaram sua suspensão, com no mínimo as se-
guintes informações: Identificação do Processo Licitatório, número do contrato, denominação 
da empresa contratada, data da assinatura do contrato inicial, data do termo de início da obra, 
data do término da vigência do contrato, data do termo de suspensão da obra, número de dias 
faltantes na data da suspensão, número de dias decorridos entre a data da suspensão e a do 
reinício, data do reinício da obra e nova data do vencimento da vigência do contrato. O termo 
de reinício da execução da obra deverá ser comunicado à autoridade superior, para ratificação 
e publicação na imprensa oficial, no prazo de cinco dias, como condição de eficácia dos atos; 

10.8– Após a cientificação da contratada no Termo de Reinício da obra, deve ser elaborado 
um termo aditivo de contrato, com o objetivo de devolução e restituição de prazo contratual ao 
executor, pelo prazo correspondente ao período de suspensão, para que se ajuste o prazo à 
paralisação ordenada pelo Município; 

10.9- Não serão prorrogados os prazos previstos no cronograma físico-financeiro de execu-
ção, nem admitido nenhum reembolso de custos adicionais, quando a suspensão dos serviços 
ocorrer por razões exclusivamente imputáveis à CONTRATADA. Neste caso, findo o prazo, o 
objeto da licitação deverá ser concluído pela CONTRATADA, com a aplicação das penalida-
des contratuais previstas. 

10.10– Caberá à CONTRATADA, após o aviso de suspensão: 

a)Suspender os trabalhos na data e durante o prazo determinado na notificação; 

b)Não emitir novas ordens ou subcontratos para aquisições de materiais e serviços relaciona-
dos com o trabalho suspenso. 
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10.11– O cancelamento definitivo dos trabalhos pela CONTRATANTE determinará de pleno 
direito, a rescisão do presente contrato, sem que assista à CONTRATADA o direito a nenhu-
ma indenização, além da remuneração dos serviços efetivamente executados; 

10.12– Ocorrendo a hipótese acima, a CONTRATADA terá direito a receber o valor dos mate-
riais colocados na obra e ainda não aplicados, até a data do cancelamento dos serviços, pelos 
preços constantes nas notas fiscais ou comprovante hábil de seus custos; 

10.13– Rescindido o contrato, a CONTRATADA obriga-se a paralisar os serviços a partir da 
data da comunicação escrita que expedir ou receber, respondendo por todas as obrigações 
definidas neste contrato que decorrerem dos trabalhos executados objeto da licitação deverá 
ser concluído pela CONTRATADA, com a aplicação das penalidades contratuais previstas. 

10.14– Caberá à CONTRATADA, após o aviso de suspensão: 

a) Suspender os trabalhos na data e durante o prazo determinado na notificação; 

b) Não emitir novas ordens ou subcontratos para aquisições de materiais e serviços relaciona-
dos com o trabalho suspenso. 

10.15 – O cancelamento definitivo dos trabalhos pela CONTRATANTE determinará de pleno 
direito, a rescisão do presente contrato, sem que assista à CONTRATADA o direito a nenhu-
ma indenização, além da remuneração dos serviços efetivamente executados; 

10.16– Ocorrendo a hipótese acima, a CONTRATADA terá direito a receber o valor dos mate-
riais colocados na obra e ainda não aplicados, até a data do cancelamento dos serviços, pelos 
preços constantes nas notas fiscais ou comprovante hábil de seus custos; 

10.17– Rescindido o contrato, a CONTRATADA obriga-se a paralisar os serviços a partir da 
data da comunicação escrita que expedir ou receber, respondendo por todas as obrigações 
definidas neste contrato que decorrerem dos trabalhos executados. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA –– DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

11.1 O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 
8.666/93, desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas jus-
tificativas adequadas à licitação que lhe deu origem. 

11.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acrés-
cimos ou supressões que se fizerem no objeto deste contrato, até 25% (vinte e cinco por cen-
to) do valor inicial atualizado do mesmo. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES 

12.1 – Por descumprimento das normas estabelecidas no Edital, pela inexecução total ou par-
cial do objeto do presente contrato, deixando de assumir quaisquer das obrigações assumi-
das, execução imperfeita da obra, erro de execução, mora de execução, inadimplemento con-
tratual, não veracidade das informações prestadas, omissão e outras falhas, garantido o direito 
ao contraditório e apresentação de defesa no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a CON-
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TRATADA ficará sujeita as penalidades previstas neste item, nos termos dos Artigos 86 a 88 
da Lei n° 8.666/93: 

I) Advertência por escrito, sempre que verificadas pequenas falhas técnicas corrigíveis ou 
atraso no cumprimento das etapas do cronograma físico-financeiro da obra, que poderá ser 
registrada no Relatório Diário de Obras – RDO e/ou através de documento específico. A sua 
reiteração demandará a aplicação de pena mais elevada, a critério da CONTRATANTE. 

II) Multa, que poderá ser aplicada cumulada a outras sanções previstas, obedecendo aos se-
guintes critérios: 

a) A Recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo estabele-
cido pelo Município, caracterizando o descumprimento total da obrigação assumida, se-
rá aplicada multa de 5% sobre o valor total da proposta; 

b) Ao não cumprimento do compromisso firmado na fase de habilitação pelo vencedor da 
licitação, quanto a entrega ao Município de toda a documentação solicitada e em vigor, 
ou sua entrega de modo incompleto, incorreto ou fora do prazo estabelecido, impossibi-
litando a celebração do contrato e o início da execução das obras, será aplicada uma 
multa de 5% do valor total da proposta vencedora da licitação, não se eximindo o mes-
mo das demais sanções cabíveis. 

c) No caso de rescisão do contrato por ato unilateral da Administração Municipal, motivado 
por culpa da CONTRATADA, não se eximindo a mesma das demais sanções cabíveis, 
será aplicada uma multa de 5% sobre o valor total contratado; 

d) Ao atraso injustificado do adjudicatário em assinar o contrato ou a iniciar a execução 
dos serviços objetos deste edital, será aplicada multa de 0,10% sobre o valor total da 
proposta, por dia de atraso, limitado ao prazo máximo de 10 (dez) dias contados do seu 
termo de início. 

e) Será aplicada multa de 0,10% sobre o valor total do contrato, aplicada em dobro nas 
reincidências, nos seguintes casos: 

e.1) Prestar informações inexatas ou criar embaraços à FISCALIZAÇÃO da obra; 

e.2) Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte a terceiros, sem prévia 
autorização do Município; 

e.3) Desatender a quaisquer determinações da FISCALIZAÇÃO da obra; 

e.4) Recursar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, os serviços contra-
tados;  

e.5) Recursar-se, através de seus funcionários presentes no local da obra, a dar ciência 
(recebimento) em documentos emitidos pela FISCALIZAÇÃO; 
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e.6) Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, im-
perícia, dolo ou má-fé, venha a causar danos ao Município ou a terceiros, independen-
temente da obrigação da CONTRATADA em reparar os danos causados; 

e.7) Quando o Relatório Diário de Obra – RDO, não se encontrar no canteiro de obras, 
estiver desatualizado, ou não conter os preenchimentos iniciais (data, efetivo de pesso-
al próprio da CONTRATADA ou subcontratado, condições do tempo entre outros) do 
dia corrente, impedindo a FISCALIZAÇÃO de verificar estes apontamentos e efetuar 
quaisquer registros; 

e.8) Quando a CONTRATADA não providenciar a entrega semanal do Relatório Diário 
de Obra – RDO, à FISCALIZAÇÃO da obra; 

e.9) Paralisação da obra, sem justa causa, por mais de 10 (dez) dias consecutivos, sem prévia 
comunicação, plenamente justificada, documentada e aceita pela FISCALIZAÇÃO da obra; 
e.10) A substituição da responsabilidade técnica pela execução da obra, sem prévia aprova-
ção do Município e a necessária formalização da alteração contratual; 

e.10)  A quaisquer infringências ao contrato, projetos, especificações e outros elementos inte-
grantes do certame licitatório anteriormente não citadas, independentemente da obrigação de 
fazer as correções necessárias, às suas expensas 

f) Ressalvada as hipóteses de fato de responsabilidade exclusiva do Município, fato surpreen-
dente e excepcional (interferências imprevistas), caso fortuito ou força maior (ato de inimigo 
público, guerra, bloqueio, insurreições, levantes, epidemias, avalanches, tempestades, raios, 
enchentes, perturbações civis, explosões, greves, ou quaisquer outros acontecimentos seme-
lhantes aos acima enumerados, ou de força equivalente, que fujam ao controle razoável de 
qualquer das partes interessadas, que mesmo diligentemente não se consiga impedir sua 
ocorrência), o atraso injustificado na execução das obras objeto deste edital, nos prazos e 
quantias financeiras fixados no cronograma físico-financeiro, resultará na aplicação da multa 
de mora ao contratado, visando desestimular a execução da obra fora de prazo, de acordo 
com os seguintes critérios: 

f1) Os atrasos na execução do cronograma físico-financeiro, tanto nos prazos parciais, como 
nos prazos de início e conclusão, quando justificados por alguma das hipóteses supracitadas, 
autoriza a fiscalização a decidir pela não aplicação da penalidade, desde que seja anexada ao 
laudo de medição mensal do respectivo período uma justificativa técnica circunstanciada com-
provando a proporcionalidade do atraso e, houver registros no Relatório Diário de Obras rela-
tando estes motivos. Também, deverá ser encaminhado à Divisão de Empenhos da Secretaria 
Municipal de Fazenda, antes da medição seguinte, um cronograma físico-financeiro atualizado 
e assinado pelos responsáveis técnicos da fiscalização e da execução; 

f2) Os dias chuvosos, por serem previsíveis em cada época do ano, não poderão ser utilizados 
como argumento para o atraso na execução da obra; 

f3) O cálculo da multa de mora por atraso na execução da obra, apurado na data de cada me-
dição, conforme cronograma físico-financeiro, será calculado de acordo com a seguinte equa-
ção: 
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Multa de mora= 5% x (Qp – Qm), sendo: 

Qp= Quantia financeira prevista para pagamento da obra, acumulada até a medição atual, in-
clusive; 

Qm= Quantia financeira correspondente a soma dos itens da obra ou serviços efetivamente 
executados, até a medição atual, inclusive; 

f.3.1) Sempre que na data da medição dos serviços a Qp for maior que a Qm, será aplicada 
multa de mora, que será encaminhada à Procuradoria-Geral, para análise e aplicação da pe-
nalidade; 

f.4) Quando houver atraso na conclusão da obra, será aplicada uma multa de mora diária 
equivalente a 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao dia, sobre o valor financeiro em 
atraso, apurado na data da última medição, a partir da data limite para a conclusão da obra, de 
acordo com a seguinte equação: 

Multa de mora= 0,25% x (Vt – Qm) x Nº dias, sendo: 

Vt= Valor total do contrato, incluindo eventuais aditivos; 

Qm= Quantia financeira correspondente a soma dos itens da obra ou serviços efetivamente 
executados, até a data limite para a conclusão da obra; 

N° dias= Número de dias em atraso na conclusão da obra. 

f.5) Caso não seja concluída a obra, em até 60 (sessenta) dias, a contar do início do período 
de atraso, o Município poderá rescindir o contrato e aplicar ao contratado uma multa rescisória 
de 5% do valor total contratado, incluindo eventuais aditivos. 

g) Garantido o direito de apresentação de defesa, no prazo supracitado, o pagamento das 
multas referentes a penalidades por atraso na execução ou inadimplemento deverá ser efetu-
ado no prazo de 10 (dez) dias consecutivos contados a partir da ciência oficial da CONTRA-
TADA, ou mediante desconto do pagamento mensal ou da garantia de execução; 

h) Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além de perda desta, res-
ponderá o contratado pela diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente 
devidos pelo Município, cobradas administrativamente, ou ainda, quando for o caso, cobrada 
judicialmente. 

i) Caso seja necessária a execução de serviços corretivos, identificados após os recebimentos 
provisório e/ou definitivo, o Município de Sobradinho notificará a empresa CONTRATADA e 
estipulará o respectivo prazo de execução, compatível com a correção. Ultrapassado o prazo 
fixado, sem que tenha sido procedida a correção, a CONTRATADA se sujeitará a multa de 5% 
(cinco por cento) sobre o valor total do contrato, incluindo eventuais aditivos. 

j) Após o início da obra, caberá à FISCALIZAÇÃO a responsabilidade pelos cálculos, demais 
documentos necessários e o encaminhamento de eventuais multas para a Procuradoria-Geral, 
para análise e aplicação da penalidade. 
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III) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Municipal, por prazo não superior a 02 (dois) anos, será aplicada nos casos de 
reincidência em descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual ou, ainda, 
em caso de rescisão contratual, mesmo que desses fatos não resultem em prejuízos ao Muni-
cípio de Sobradinho. 

a) Esta penalidade somente será aplicada depois de exame por Comissão especialmente de-
signada pelo Prefeito Municipal. 

IV) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, será 
aplicada nos seguintes casos: 

a) Quando a empresa CONTRATADA descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contra-
tual, desde que desses fatos resultem em prejuízos ao Município de Sobradinho; 

b) Quando a empresa CONTRATADA tiver condenação definitiva por prática de fraude FIS-
CAL no recolhimento de quaisquer tributos ou deixe de cumprir suas obrigações fiscais ou pa-
rafiscais. 

c) Esta penalidade será mantida enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a sanção, depois do 
ressarcimento à Administração Municipal pelos eventuais prejuízos resultantes e após decorri-
do o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

d) Esta penalidade somente será aplicada depois de exame por Comissão especialmente de-
signada pelo Prefeito Municipal. 

e) Quando a CONTRATADA motivar rescisão contratual será responsável pelas perdas e da-
nos decorrentes para com o Município. 

f) As penalidades previstas não serão relevadas, salvo quando ficar comprovada a ocorrência 
de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou caso fortuito, conforme 
definição anterior, depois do exame por Comissão designada. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DA RESCISÃO 

13.1 O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito nas seguintes situações: 

a) Pelo descumprimento ou cumprimento irregular/parcial de qualquer uma das cláusulas con-
tratuais, especificações, projetos e prazos; 

b) Pela lentidão no seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibili-
dade da conclusão do serviço no prazo estipulado; 

c) Pelo atraso injustificado no início da execução do contrato; 

d) Pela paralisação na execução do contrato, sem justa causa e prévia comunicação à CON-
TRATANTE; 
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e) Pelo desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompa-
nhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores; 

f) Pelo cometimento reiterado da falta na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 
da Lei nº 8.666/93; 

g) Pela decretação de falência, recuperação judicial ou instauração de insolvência civil; 

h) Pela dissolução da sociedade ou falecimento da CONTRATADA, quando for o caso; 

i) Pela alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que impli-
que prejuízo à execução do contrato; 

j) Em razão de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e de-
terminadas pelo Chefe do Executivo, exaradas em competente processo administrativo; 

l) Pela supressão, por parte da CONTRATANTE, no objeto do contrato, acarretando modifica-
ção do valor inicial deste para além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93; 

m) Pelo atraso superior a 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, 
decorrente da execução do contrato, salvo caso de calamidade pública, grave perturbação de 
ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 

n) Pela não liberação, por parte da CONTRATANTE, de área, local ou objeto para execução 
do contrato; 

o) Pela ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovados, impeditivos 
da execução do contrato. 

Parágrafo único. É garantido à CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa com base 
nos arts. 77 e 79, I, da Lei 8.666/93, os direitos previstos no art. 80 da mesma norma. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

As partes elegem o Foro da Comarca de Sobradinho, neste Estado, para dirimir quaisquer dú-
vidas emergentes do presente contrato, renunciando a qualquer outro foro, por mais privilegia-
do que seja. 

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, 
de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

Sobradinho – RS, ....... de ................................................ de 2021. 

Assinaturas: 
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